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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	№
	

	
	[
	на выполнение ремонта здания … – склад технологического оборудования 

инв. № 101029
	 ]


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию … – склад технологического оборудования площадка …   инв. № 101029 является:

1. Ведомость дефектов от 21.11.2011 №                                 ;

2. Акт периодического весеннего осмотра от                №
	№

п/п
	Номер позиции норматива
	Наименование конструкций, 
основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. измер.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Кровля
	
	
	

	1
	
	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16м трубчатых для подъема на кровлю
	100м2
	0,5
	

	2
	
	Разборка прохода вытяжной вентиляционной трубы Ф600мм
	шт
	2
	

	3
	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-6 слоя)
	100м2
	10,0
	

	4
	
	Заделка бетоном отверстий от разборки вытяжных труб
	м3
	1,0
	

	5
	
	Изоляция отверстий плитами минераловатными насухо
	м3
	1,0
	

	6
	
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5м2
	100шт
	1,2
	

	7
	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщ. до 30мм под карнизными свесами
	100м2
	0,42
	

	8
	
	Устройство огрунтовки в один слой из битумной мастики по обрешетке с 2-х сторон
	100м2
	0,84
	

	9
	
	Ремонт штукатурки парапетов цементно-известковым раствором пл. отд. мест до 5м2 толщ. слоя до 20мм
	100м2
	0,15
	

	10
	
	Обеспыливание поверхности
	м2
	1130
	

	11
	
	Огрунтовка оснований из раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100м2
	11,3
	

	12
	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в два слоя
	100м2
	11,0
	

	13
	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600мм без фартуков
	100м
	0,3
	

	14
	
	Смена парапетных свесов из оцинкованной стали шириной до 1м
	100м
	0,3
	

	15
	
	Смена карнизных свесов из листовой стали в кровлях из рулонных материалов
	100м
	1,2
	

	16
	
	Демонтаж плит парапета массой до 0,5т
	шт
	16
	

	17
	
	Покрытие пленкой кровель
	100м2
	2,0
	

	18
	
	Установка флюгарок Ф 150мм
	шт
	15
	

	19
	
	Уборка мусора
	т
	17
	


Условия производства работ: Условия труда – нормальные для промплощадки. Продолжительность рабочей недели – 40,0час. Пенсия -на общих основаниях. Дополнительный отпуск не предоставляется. Необходимость переодевания.
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