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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора

по лоту: № 01У/ЗПЭ-01/01 Услуги по сопровождению на компьютерах ООО «ВдМУ» программных продуктов «1С:Управление строительной организацией 8» в 2012 году
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
Общие сведения о компании

Общество с ограниченной ответственностью «Волгодонское Монтажное Управление» (сокращенное наименование – ООО «ВдМУ») создано на основании решения общего собрания участников №1 от 15.08.2007 г.
Компания выполняет работы по строительству зданий и сооружений, производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций (АЭС), деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, инженерные изыскания для строительства.

С целью повышения конкурентоспособности и сокращения сроков выполнения заказов, в компании используются современные методы проектирования АЭС и энергоблоков на базе информационных технологий. Политика руководства в совершенствовании качества продукции направлена на гарантированный выпуск проектов, полностью отвечающих требованиям Заказчика при соблюдении установленных норм и правил ядерной и радиационной безопасности и других требований, не менее важных в области атомной энергетики. 
Периметр сопровождения программного продукта ООО «ВДМУ»:

· ООО «ВдМУ»– г. Волгодонск-28, Ростовская обл.
Общие сведения о системе «1С:Управление строительной организацией 8»

· Работа пользователей ООО «ВДМУ» видеться в системе головной организации ОАО «НИАЭП

· Кол-во пользователей в системе – около 50.

· Кол-во пользователей находящихся в информационной базе в один момент времени – от 15 до 25.

· Наличие интеграций с другими системами – есть. (ИСУП КС, СИО, ЕОС НСИ).

· Конфигурация доработана.

· Перечень подразделений компании подключенных к информационной системе – аппарат управления, бухгалтерия, ОК, ПТО, СДО, ЮО, ФЭО, ООПР, АСУП.

Перечень основных сопровождаемых функциональных блоков
	№
	Наименование сопровождаемого блока
	Границы функционального блока
	Доработанный/

Базовый

функционал

	1. 1С:Управление строительной организацией

	1             
	Бухгалтерский учет


	Сопровождение производится по всему контуру бухгалтерского и налогового учета без ограничений.

Специалисты, сопровождающие данный блок должны обладать компетенцией, которая позволила бы решать вопрос в течении 1-2 часов с момента возникновения.

Основные цели сопровождения данного блока:

· Сдача бухгалтерской и налоговой отчетность (в т.ч. Форма№1, Форма№2) на 7-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (отчетность каждый месяц) по всему контуру предприятия (центральный аппарат, Удомельское подразделение)

· Консультации, методологическая и техническая  помощь при формировании «Форм сбора данных» по форме ГК «Росатом» (ежемесячно до 15-го числа).

· Консультации, методологическая  помощь в текущей работе по всему контору бухгалтерского учета центрального аппарата, Удомельского подразделения: внесения корректирующих записей, расчет себестоимости, расчет налогов, в т.ч. НДС, налог на прибыль.
	Доработанный

	2             
	Расчет  заработной платы.


	Сопровождение производится по всему контуру расчета заработной платы предприятия без ограничений.

Специалисты, сопровождающие данный блок, должны обладать компетенцией, которая позволила бы решать вопрос в течение 1-2 часов с момента возникновения.

Основные цели сопровождения данного блока:

· Расчет заработной платы на 2-й рабочий день месяца (ежемесячно).

· Отражение затрат в учете на 3-й рабочий день

· Разработка специализированных отчетов и обработок
	Доработанный

	3             
	Кадровый учет.


	Сопровождение производится по всему контуру кадрового учета предприятия без ограничений.

Специалисты сопровождающие данный блок должны обладать компетенцией, которая позволила бы решать вопрос в течении 1-2 часов с момента возникновения.
	Доработанный

	4             
	Складской учет МПЗ в т.ч. оборудования.


	Сопровождение производится по контуру складского учета МПЗ  для собственных нужд, а так же по МПЗ, используемых для строительства АЭС.

Специалисты, сопровождающие данный блок должны обладать компетенцией в сфере оборудования используемого для строительства АЭС, которая позволяла бы решать вопрос в течении 3-4 часов с момента возникновения.

Разработка специализированных отчетов и обработок
	Доработанный

	5             
	Оперативный учет ДС.


	Сопровождение производится по контуру учета денежных средств согласно специфики методологии ОАО «НИАЭП», ООО «ВдМУ» и ГК «Росатом»
	Доработанный

	6
	Договорная работа


	Сопровождение производится по контуру учета денежных средств согласно специфики методологии ОАО НИАЭП, ООО «ВдМУ» и ГК «Росатом»
	Доработанный

	7
	Взаимодействие со смежными системами. 


	Сопровождение взаимодействия между ПП «1С:УСО8» и следующими системами:

· ИСУП НИАЭП

· СИО

· ЕОС НСИ ГК Росатом

в рамках разработанного функционала.
	Доработанный

	8       
	Администрирование и конфигурирование системы в т.ч. обновление Системы в части типового функционала.
	Не входит любое администрирование и конфигурирование серверов Заказчика.

Обновление технологической платформы на компьютерах Заказчика.

Обновления конфигурации «1С:УСО8» (без перехода на новые редакции конфигурации)
	Доработанный

	9
	Казначейство
	Сопровождение производится по контуру учета денежных средств согласно специфики методологии ОАО «НИАЭП», ООО «ВдМУ» и ГК «Росатом»
	Доработанный


Начальник отдела АСУП



А.В. Караваева
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