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ФГУП «ГХК»
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 ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

(ФХДМ)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телефон: 8 (3919) 75-49-22

Факс:  8 (3919) 75-49-22

        ___________№ __________


	                  Утверждаю:

                   Главный инженер ФГУП  ГХК      

       ________________А.А Устинов «____»______________2013г                                


                                                    Техническое задание
                        на «Обследование здания 588 на предмет дальнейшего назначения здания» объекта 980.  
1.    Наименование объекта:  Здание 588, расположенное  по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  улица Загородная № 20    промплощадка объекта 980;
2.   Наименование работ:  Обследование здания 588 на предмет определения дальнейшего назначения здания.  

3.     Основание для выполнения работ:    п.6  титульного списка капремонтов ЗиС №19-04/2661 от 03.10.2012г;   
4.     Заказчик:    ФГУП «ГХК»

5.    Исполнитель: Определяется по результатам проведения конкурентных процедур.
6.    Существующее положение: 
6.1    Здание 588 производственное,  назначение согласно технического паспорта:  депо тепловозов. Общая площадь: 408.6 кв. м, высота 13.5м, объем 3497 куб. м.   
6.2   Здание 588 не эксплуатируется с момента его передачи на баланс ФГУП ГХК от воинской части в середине 90-ых годов и не использовалось в соответствии с его прямым назначением.   Согласно технического  паспорта, подготовленного в 2007г федеральным  агентством  кадастра  объектов недвижимости  ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» филиалом  по красноярскому краю, износ основных частей здания и конструктивных элементов составляет от 25 до 35%.   
6.3  В настоящее время доступ в здание ограничен, ворота закрыты, помещения обесточены, требуется провести обследование технического состояния здания     для   определения затрат и комплекса работ   на  приведение  здания в рабочее состояние   с целью принятия решения  о  его дальнейшем использовании. 
 

 7.  Основные требования к выполнению работ:   
Обследование технического состояния строительных конструкций здания 588 выполнять в соответствии с требованиями и указаниями следующих документов:

-СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций  зданий и сооружений»;

-Пособие по обследованию строительных конструкций зданий», ОА «ЦНИИПромзданий», М., 1997г.;
-Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам», ЦНИИПромзданий, М., 1995г.;

- «Руководство по  эксплуатации строительных конструкций  производственных зданий  промышленных предприятий», ЦНИИПромзданий, М., 1995г.
Результатом обследования должен стать отчет о проведенном техническом обследовании здания:
в отчет по результатам обследования включить:

-общую часть с описанием характеристики здания, методов обследования и применяемых инструментов;

-результаты обследования с описанием дефектов и повреждений, со схемами дефектов и повреждений;

-выводы с определением категории технического состояния конструкций, их элементов и здания в целом с описанием основных дефектов и повреждений и анализом причин их появления;

-рекомендации по ремонту здания и усилению строительных конструкций (при необходимости их усиления) при дальнейшей эксплуатации,   на основании которых будет приниматься решение о вариантах дальнейшего использования здания;
-заключение о сроке эксплуатации здания № 588.
 8.     Перечень документации, предъявляемой по окончании работ: Исполнитель по окончании работ представляет заказчику: акт  сдачи - приемки выполненных работ, счета, счет  – фактуру  и отчет о техническом  состоянии здания 588.
9.  Порядок приемки работ: 
1.По окончании работ Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней предъявляются Заказчику отчетные материалы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения результата работ,  акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетной документации обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки.

3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить качественно выполненные работы по Договорной цене.
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