

**Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»**

---

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного энергетика  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

  
\_\_\_\_\_ О.Н. Лобов

« 03 » 04 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  
по энергетике, рациональному  
природопользованию и экологии


  
\_\_\_\_\_ Н.В. Ларионов

« 03 » 04 2015 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ  
УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДА ПРОМПЛОЩАДКИ №8  
для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»**

Подразделение 008

Начальник подразделения  \_\_\_\_\_ С.В. Сухов

«03» 04 2015 г.

## ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Заказчик/организатор открытого конкурса на основании п.п. 14.5.3 п. 14 Главы 7 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», вносит в Документацию о проведении открытого конкурса на право заключения договора на Реконструкцию участков водопровода промплощадки № 8 следующие изменения (*выделены курсивом, полужирным шрифтом и жёлтым маркером*):

1. **ИЗМЕНИТЬ** п. 3 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:

Условия договора

Условия оплаты:

– *Оплата за выполненные работы в 2015 году производится в пределах 15% суммы Договора, указанной в п. 2.1 Договора.*

– Оплата за выполненные работы производится ежемесячно по факту их выполнения на основе сметных расчетов, согласованных с Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) дней на основании предоставленных Подрядчиком не позднее 24 числа отчетного месяца, подписанного сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур.

– *Оплата за выполненные в 2015 году работы сверх объема финансирования (указанного в п. 2.6 Договора) производится не ранее февраля 2016 года с учетом финансирования, по факту их выполнения на основе сметных расчетов, согласованных с Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) дней на основании предоставленных Подрядчиком не позднее 24 числа отчетного месяца, подписанного сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур.*

2. **ДОПОЛНИТЬ** п.п. 2.6 п. 2 ПРОЕКТА ДОГОВОРА:

*Оплата за выполненные работы в 2015 году производится в пределах 15% суммы Договора, указанной в п. 2.1 Договора.*

Оплата за выполненные работы производится ежемесячно по факту их выполнения на основе сметных расчетов, согласованных с Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) дней на основании предоставленных Подрядчиком не позднее 24 числа отчетного месяца, подписанного сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур.

3. **ДОПОЛНИТЬ** ПРОЕКТ ДОГОВОРА пунктами в следующей редакции:

*2.7. Оплата за выполненные в 2015 году работы сверх объема финансирования (указанного в п. 2.6 Договора) производится не ранее февраля 2016 года с учетом финансирования по факту их выполнения на основе сметных расчетов, согласованных с Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) дней на основании предоставленных Подрядчиком не позднее*

*24 числа отчетного месяца, подписанного сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур.*

*2.8. Опережение исполнения Графика выполнения работ не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, указанного в п. 2.6 Договора.*

*2.9. Не оплата выполненных в 2015 году работ сверх объема финансирования, указанного в п. 2.6 Договора не является основанием для прекращения работ или изменения сроков выполнения работ, установленных в п.3.1 Договора и Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).*