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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации по запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке рабочего проекта на создание участка временного хранения РАО на площадке реакторного завода:

	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	Просим перенести сроки выполнения работ по Этапу 1, 2, 3 и внести соответствующие изменения в п.3 Тома 2 «Техническая часть».
	30.07.2014 года в документацию запроса предложений были внесены соответствующие изменения. 

Сроки выполнения работ обусловлены государственным контрактом между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк»


