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Техническое задание 
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-6/14

(локальная смета)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	Ремонт восточных ворот и кабины часового.
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная стоимость _________________________
	____753234,43
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	      строительных работ ______________________
	____525656,61
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	      монтажных работ _______________________
	_____99181,15
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства  на оплату труда ____________________
	______5409,77
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сметная трудоемкость _______________________
	_______451,33
	чел.час
	
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г.
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. 

	                           Демонтажные работы

	1
	ТЕР07-01-055-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж ворот металлических
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11 Бетонные и ж/б сборные кнсрукции СМР=7
НР (569,19 руб.): 130% от ФОТ (437,84 руб.)
СП (372,16 руб.): 85% от ФОТ (437,84 руб.)
	100 шт.
	0,02
	30353,28
	17896,41
	12456,87
	1140,09
	607,07
	357,93
	249,14
	22,8
	1552,16
	31,04
	87,1
	1,74

	2
	ТЕР09-04-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж металлической двери
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
НР (71,25 руб.): 90% от ФОТ (79,17 руб.)
СП (67,29 руб.): 85% от ФОТ (79,17 руб.)
	1 т конструкций
	0,148
	2101,82
	385,62
	1716,2
	79,53
	311,07
	57,07
	254
	11,77
	32,46
	4,8
	6,08
	0,9

	3
	ТЕР09-03-029-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж металлических ступеней в кабину часового
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
НР (31,38 руб.): 90% от ФОТ (34,87 руб.)
СП (29,64 руб.): 85% от ФОТ (34,87 руб.)
	1 т конструкций
	0,1
	748,17
	251,52
	496,65
	51,68
	74,82
	25,15
	49,67
	5,17
	22,66
	2,27
	3,95
	0,4

	4
	ТЕРр56-1-3
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
12 Проемы (рем. стр.) СМР=9,58
НР (13,23 руб.): 82% от ФОТ (16,13 руб.)
СП (10 руб.): 62% от ФОТ (16,13 руб.)
	100 коробок
	0,02
	701,7
	701,7
	 
	 
	14,03
	14,03
	 
	 
	72,79
	1,46
	 
	 

	5
	ТЕРр56-2-2
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
12 Проемы (рем. стр.) СМР=9,58
НР (2,2 руб.): 82% от ФОТ (2,68 руб.)
СП (1,66 руб.): 62% от ФОТ (2,68 руб.)
	100 м2 оконных переплетов
	0,0052
	469,88
	436,66
	33,22
	12,17
	2,44
	2,27
	0,17
	0,06
	46,11
	0,24
	0,93
	 

	6
	ТЕРр58-17-3
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Кровли (рем. стр.) СМР=7,6
НР (17,16 руб.): 83% от ФОТ (20,67 руб.)
СП (13,44 руб.): 65% от ФОТ (20,67 руб.)
	100 м2 покрытия кровли
	0,08
	226,11
	224,63
	1,48
	 
	18,09
	17,97
	0,12
	 
	24,39
	1,95
	 
	 

	7
	ТЕРр58-1-2
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Кровли (рем. стр.) СМР=7,6
НР (16,83 руб.): 83% от ФОТ (20,28 руб.)
СП (13,18 руб.): 65% от ФОТ (20,28 руб.)
	100 м2 кровли
	0,08
	248,43
	216,59
	31,84
	3,8
	19,87
	17,33
	2,54
	0,3
	22,68
	1,81
	0,29
	0,02

	8
	ТЕРр58-1-1
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Кровли (рем. стр.) СМР=7,6
НР (11,32 руб.): 83% от ФОТ (13,64 руб.)
СП (8,87 руб.): 65% от ФОТ (13,64 руб.)
	100 м2 кровли
	0,08
	192,71
	142,2
	50,51
	6,02
	15,42
	11,38
	4,04
	0,48
	15,16
	1,21
	0,46
	0,04

	9
	ТЕР27-03-008-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,07
НР (11,56 руб.): 142% от ФОТ (8,14 руб.)
СП (7,73 руб.): 95% от ФОТ (8,14 руб.)
	100 м3 конструкций
	0,003
	6340,65
	1763,84
	4576,81
	597,3
	19,02
	5,29
	13,73
	1,79
	179,8
	0,54
	45,63
	0,14

	10
	ТЕР27-03-008-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,07
НР (2,1 руб.): 142% от ФОТ (1,48 руб.)
СП (1,41 руб.): 95% от ФОТ (1,48 руб.)
	100 м3 конструкций
	0,0075
	611,7
	121,76
	489,94
	49,61
	4,59
	0,91
	3,68
	0,37
	13,22
	0,1
	3,79
	0,03

	11
	ФССЦпг01-01-01-045
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: строительного мусора
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,18; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,2036; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,2036
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Погрузка, перевозка СМР=5,77
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	2,914
	18,31
	 
	18,31
	 
	53,36
	 
	53,36
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ФССЦпг01-01-02-045
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: cтроительного мусора
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,18; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,2036; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,2036
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Погрузка, перевозка СМР=5,77
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	2,914
	14,7
	 
	14,7
	 
	42,84
	 
	42,84
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ФССЦпг03-02-01-010
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка строительного мусора, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,18; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,2036; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,2036
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 Погрузка, перевозка СМР=5,77
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1 т груза
	2,914
	22,41
	 
	22,41
	 
	65,3
	 
	65,3
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Устройство ворот

	14
	ТЕР01-02-058-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (дополнительно к расц. 07-01-055-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
НР (105,7 руб.): 80% от ФОТ (132,12 руб.)
СП (59,45 руб.): 45% от ФОТ (132,12 руб.)
	100 м3 грунта
	0,081
	1418,34
	1418,34
	 
	 
	114,89
	114,89
	 
	 
	154
	12,47
	 
	 

	15
	ТЕР01-02-061-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (дополнительно к расц. 07-01-055-01)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
НР (19,33 руб.): 80% от ФОТ (24,16 руб.)
СП (10,87 руб.): 45% от ФОТ (24,16 руб.)
	100 м3 грунта
	0,0268
	784,11
	784,11
	 
	 
	21,01
	21,01
	 
	 
	88,5
	2,37
	 
	 

	16
	ТЕР06-01-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200 (дополнительно к расц. 07-01-055-01)
63 768,21 = 55 514,37 - 102 x 485,41 + 102 x 566,33
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве СМР=9,37
НР (123,92 руб.): 105% от ФОТ (118,02 руб.)
СП (76,71 руб.): 65% от ФОТ (118,02 руб.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0542
	63768,21
	1657,8
	2019,29
	235,62
	3456,24
	89,85
	109,45
	12,77
	180
	9,76
	18
	0,98

	17
	ТЕР06-01-015-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
14 Бетонные и ж/б монолитные конструкции армированные СМР=6,84
НР (159,22 руб.): 105% от ФОТ (151,64 руб.)
СП (98,57 руб.): 65% от ФОТ (151,64 руб.)
	1 т
	0,057
	15240,01
	2311,43
	40,97
	1,96
	868,68
	131,75
	2,34
	0,11
	215,82
	12,3
	0,15
	0,01

	18
	ТЕР07-01-055-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11 Бетонные и ж/б сборные кнсрукции СМР=7
НР (711,49 руб.): 130% от ФОТ (547,3 руб.)
СП (465,21 руб.): 85% от ФОТ (547,3 руб.)
	100 шт.
	0,02
	56545,03
	22370,51
	15571,09
	1425,11
	1130,9
	447,41
	311,42
	28,5
	1940,2
	38,8
	108,87
	2,18

	19
	прайс НИКИРЭТ
	Ворота Метол L=6м ДАБР.425711.007                  ц.о. 158000/1,18/7,00*1,06*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11 Бетонные и ж/б сборные кнсрукции СМР=7
	шт
	2
	20681,55
	 
	 
	 
	41363,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРр56-12-1
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка замков на ворота
1 194,97 = 1 820,97 - 100 x 6,26
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
12 Проемы (рем. стр.) СМР=9,58
НР (18,92 руб.): 82% от ФОТ (23,07 руб.)
СП (14,3 руб.): 62% от ФОТ (23,07 руб.)
	100 шт. приборов
	0,02
	1194,97
	1002,97
	 
	 
	23,9
	20,06
	 
	 
	99,6
	1,99
	 
	 

	21
	ТСЦ-101-2003
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Замок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
12 Проемы (рем. стр.) СМР=9,58
	шт
	2
	88,45
	 
	 
	 
	176,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕРм08-03-521-29
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж электромеханического привода
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (154,63 руб.): 95% от ФОТ (162,77 руб.)
СП (105,8 руб.): 65% от ФОТ (162,77 руб.)
	1 шт.
	2
	421,05
	70,64
	4,15
	0,13
	842,1
	141,28
	8,3
	0,26
	5,62
	11,24
	0,01
	0,02

	23
	счет № 06899
	Электромеханический привод LINER-324                             ц.о. 14283,13/1,18/5,38*1,06*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
	шт
	2
	2432,57
	 
	 
	 
	4865,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ТЕРм10-02-016-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж оборудования СМР=5,34
НР (126,93 руб.): 80% от ФОТ (158,66 руб.)
СП (95,2 руб.): 60% от ФОТ (158,66 руб.)
	1 шт.
	1
	247,08
	132,21
	46,24
	5,76
	247,08
	132,21
	46,24
	5,76
	10,1
	10,1
	0,44
	0,44

	25
	счет № 06899
	Блок управления для 2 моторов    ц.о. 8419,09/1,18/5,34*1,06*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж оборудования СМР=5,34
	шт
	1
	1444,6
	 
	 
	 
	1444,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ТЕРм10-01-039-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж панели
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж оборудования СМР=5,34
НР (18,53 руб.): 80% от ФОТ (23,16 руб.)
СП (13,9 руб.): 60% от ФОТ (23,16 руб.)
	1 шт.
	1
	20,54
	20,14
	 
	 
	20,54
	20,14
	 
	 
	2
	2
	 
	 

	27
	счет № 06899
	Панель с кнопкой                ц.о. 605,02/1,18/5,34*1,06*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж оборудования СМР=5,34
	шт
	1
	103,81
	 
	 
	 
	103,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЕРм10-08-003-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж. Прибор сигнализирующий емкостной (Радиан-14)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж оборудования СМР=5,34
НР (50,41 руб.): 80% от ФОТ (63,01 руб.)
СП (37,81 руб.): 60% от ФОТ (63,01 руб.)
	1 шт.
	1
	66,18
	54,79
	0,17
	 
	66,18
	54,79
	0,17
	 
	4,75
	4,75
	 
	 

	29
	ТЕРм10-08-003-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж. Прибор сигнализирующий емкостной (Радиан-14)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж оборудования СМР=5,34
НР (84,02 руб.): 80% от ФОТ (105,02 руб.)
СП (63,01 руб.): 60% от ФОТ (105,02 руб.)
	1 шт.
	1
	102,82
	91,32
	0,29
	 
	102,82
	91,32
	0,29
	 
	7,92
	7,92
	 
	 

	30
	ТЕРм08-01-052-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж. Изолятор опорный для крепления антенны
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (228,65 руб.): 95% от ФОТ (240,68 руб.)
СП (156,44 руб.): 65% от ФОТ (240,68 руб.)
	1 шт.
	32
	25,87
	6,07
	7,02
	0,47
	827,84
	194,24
	224,64
	15,04
	0,53
	16,96
	0,04
	1,28

	31
	ТЕРм08-01-052-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж. Изолятор опорный для крепления антенны
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (381,06 руб.): 95% от ФОТ (401,12 руб.)
СП (260,73 руб.): 65% от ФОТ (401,12 руб.)
	1 шт.
	32
	34,59
	10,11
	11,7
	0,79
	1106,88
	323,52
	374,4
	25,28
	0,89
	28,48
	0,06
	1,92

	32
	ТЕР07-01-056-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению (без стоимости уголка)
1 665,98 = 2 071,46 - 0,082 x 4 944,86
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11 Бетонные и ж/б сборные кнсрукции СМР=7
НР (692,76 руб.): 130% от ФОТ (532,89 руб.)
СП (452,96 руб.): 85% от ФОТ (532,89 руб.)
	100 м ограждения и козырька
	0,6
	1665,98
	711,3
	865,37
	61
	999,59
	426,78
	519,22
	36,6
	58,16
	34,9
	4,66
	2,8

	33
	ТСЦ-204-9180пр
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Козырёк КЗР-125
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11 Бетонные и ж/б сборные кнсрукции СМР=7
	т
	0,2336
	12887,61
	 
	 
	 
	3010,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	прайс НИКИРЭТ
	Спираль АКЛ-955П (бухта -12м)   ц.о. 1885/1,18/7,00*1,06*1,02
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11 Бетонные и ж/б сборные кнсрукции СМР=7
	бухта
	5
	246,74
	 
	 
	 
	1233,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ТЕР33-01-026-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Подвеска проволоки для крепления АКЛ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
16 Линии электропередач СМР=5,58
НР (79,07 руб.): 105% от ФОТ (75,3 руб.)
СП (45,18 руб.): 60% от ФОТ (75,3 руб.)
	1 км линии
	0,18
	1888,88
	336,48
	1552,4
	27,23
	340
	60,57
	279,43
	4,9
	29,62
	5,33
	2,08
	0,37

	36
	ТСЦ-101-0813
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
16 Линии электропередач СМР=5,58
	т
	0,01114
	13906,88
	 
	 
	 
	154,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Кабина часового

	37
	ТЕР09-03-029-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж металлических ступеней в кабину часового
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
НР (44,83 руб.): 90% от ФОТ (49,81 руб.)
СП (42,34 руб.): 85% от ФОТ (49,81 руб.)
	1 т конструкций
	0,1
	1193,22
	359,31
	709,51
	73,83
	119,32
	35,93
	70,95
	7,38
	32,37
	3,24
	5,64
	0,56

	38
	ТСЦ-201-8062
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Металлоконструкции ступеней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
	т
	0,1
	12220,96
	 
	 
	 
	1222,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ТЕР13-03-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Защита строит. конструкций СМР=4,79
НР (1,14 руб.): 90% от ФОТ (1,27 руб.)
СП (0,89 руб.): 70% от ФОТ (1,27 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015
	358,34
	73,43
	9,71
	0,13
	5,38
	1,1
	0,15
	 
	5,84
	0,09
	0,01
	 

	40
	ТЕР13-03-004-26
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Защита строит. конструкций СМР=4,79
НР (1,4 руб.): 90% от ФОТ (1,55 руб.)
СП (1,09 руб.): 70% от ФОТ (1,55 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015
	1157,58
	90,24
	13
	0,26
	17,36
	1,35
	0,2
	 
	8,43
	0,13
	0,02
	 

	41
	ТЕРр62-41-1
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Очистка вручную поверхности внутренних стен от красок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
19 Малярные работы (рем. стр.) СМР=9,22
НР (23,79 руб.): 80% от ФОТ (29,74 руб.)
СП (14,87 руб.): 50% от ФОТ (29,74 руб.)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,135
	191,57
	191,57
	 
	 
	25,86
	25,86
	 
	 
	20,8
	2,81
	 
	 

	42
	ТЕР15-04-027-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шпатлевка по дереву: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
20 Отделочные работы СМР=6,72
НР (22,17 руб.): 105% от ФОТ (21,11 руб.)
СП (11,61 руб.): 55% от ФОТ (21,11 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,135
	432,25
	135,88
	2,35
	0,13
	58,35
	18,34
	0,32
	0,02
	12,1
	1,63
	0,01
	 

	43
	ТЕР15-04-025-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
20 Отделочные работы СМР=6,72
НР (102,19 руб.): 105% от ФОТ (97,32 руб.)
СП (53,53 руб.): 55% от ФОТ (97,32 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,135
	1947,22
	626,75
	8,32
	0,13
	262,87
	84,61
	1,12
	0,02
	58,52
	7,9
	0,01
	 

	44
	ТЕР10-01-010-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка элементов каркаса: из бруса
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Деревянные конструкции СМР=4,35
НР (151,15 руб.): 118% от ФОТ (128,09 руб.)
СП (80,7 руб.): 63% от ФОТ (128,09 руб.)
	1 м3 древесины в конструкции
	0,5
	1728,55
	222,75
	38,3
	 
	864,28
	111,38
	19,15
	 
	22,5
	11,25
	 
	 

	45
	ТЕР10-01-089-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Антисептирование водными растворами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Деревянные конструкции СМР=4,35
НР (12,34 руб.): 118% от ФОТ (10,46 руб.)
СП (6,59 руб.): 63% от ФОТ (10,46 руб.)
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	0,14
	138,18
	64,6
	10,98
	0,39
	19,35
	9,04
	1,54
	0,05
	6,26
	0,88
	0,03
	 

	46
	ТЕР09-04-006-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
НР (347,3 руб.): 90% от ФОТ (385,89 руб.)
СП (328,01 руб.): 85% от ФОТ (385,89 руб.)
	100 м2
	0,25
	4117,15
	1127,55
	2502,11
	214,68
	1029,29
	281,89
	625,53
	53,67
	105,28
	26,32
	16,4
	4,1

	47
	ТСЦ-101-3861
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
	т
	0,16
	14861,2
	 
	 
	 
	2377,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	ТЕР10-01-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Деревянные конструкции СМР=4,35
НР (93,77 руб.): 118% от ФОТ (79,47 руб.)
СП (50,07 руб.): 63% от ФОТ (79,47 руб.)
	1 м3 древесины в конструкции
	0,29
	1856,37
	236,32
	44,54
	1,96
	538,35
	68,53
	12,92
	0,57
	24,09
	6,99
	0,15
	0,04

	49
	ТЕР10-01-021-12
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с несущей подшивкой из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Деревянные конструкции СМР=4,35
НР (125,97 руб.): 118% от ФОТ (106,75 руб.)
СП (67,25 руб.): 63% от ФОТ (106,75 руб.)
	100 м2 перекрытий
	0,08
	5309,69
	1133,06
	418,04
	27,23
	424,78
	90,64
	33,44
	2,18
	114,45
	9,16
	2,08
	0,17

	50
	ТЕР10-01-089-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Деревянные конструкции СМР=4,35
НР (9,9 руб.): 118% от ФОТ (8,39 руб.)
СП (5,29 руб.): 63% от ФОТ (8,39 руб.)
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	0,16
	98,88
	45,3
	6,66
	0,26
	15,82
	7,25
	1,07
	0,04
	4,39
	0,7
	0,02
	 

	51
	ТЕР12-01-015-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Кровли СМР=6,74
НР (21,72 руб.): 120% от ФОТ (18,1 руб.)
СП (11,77 руб.): 65% от ФОТ (18,1 руб.)
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,08
	1486,58
	194,36
	93,9
	2,36
	118,93
	15,55
	7,51
	0,19
	17,51
	1,4
	0,18
	0,01

	52
	ТЕР12-01-013-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Кровли СМР=6,74
НР (57,26 руб.): 120% от ФОТ (47,72 руб.)
СП (31,02 руб.): 65% от ФОТ (47,72 руб.)
	100 м2 утепляемого покрытия
	0,08
	1187,32
	511,41
	156,6
	7,2
	94,99
	40,91
	12,53
	0,58
	45,54
	3,64
	0,55
	0,04

	53
	ТСЦ-104-0111
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Плиты или маты теплоизоляционные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Кровли СМР=6,74
	м3
	1,03
	538,05
	 
	 
	 
	554,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТЕР09-04-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
НР (33,17 руб.): 90% от ФОТ (36,85 руб.)
СП (31,32 руб.): 85% от ФОТ (36,85 руб.)
	100 м2 покрытия
	0,08
	1096,92
	366,36
	486,85
	34,16
	87,75
	29,31
	38,95
	2,73
	35,5
	2,84
	2,61
	0,21

	55
	ТСЦ-101-3861
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
	т
	0,0672
	14861,2
	 
	 
	 
	998,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТЕР12-01-010-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Кровли СМР=6,74
НР (102,08 руб.): 120% от ФОТ (85,07 руб.)
СП (55,3 руб.): 65% от ФОТ (85,07 руб.)
	100 м2 покрытия
	0,065
	13868,01
	1135,39
	28,93
	2,62
	901,42
	73,8
	1,88
	0,17
	112,75
	7,33
	0,2
	0,01

	57
	ТЕР09-04-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж металлических дверей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
НР (101,79 руб.): 90% от ФОТ (113,1 руб.)
СП (96,14 руб.): 85% от ФОТ (113,1 руб.)
	1 т конструкций
	0,148
	3663,73
	550,88
	2451,72
	113,62
	542,23
	81,53
	362,85
	16,82
	46,37
	6,86
	8,68
	1,28

	58
	ТСЦ-201-0251
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Двери стальные утепленные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Металлоконструкции СМР=5,75
	шт.
	1
	3434,95
	 
	 
	 
	3434,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ТЕРр56-12-5
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка дверных замков  врезных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
12 Проемы (рем. стр.) СМР=9,58
НР (6,95 руб.): 82% от ФОТ (8,48 руб.)
СП (5,26 руб.): 62% от ФОТ (8,48 руб.)
	100 шт. приборов
	0,01
	10881,12
	737,12
	 
	 
	108,81
	7,37
	 
	 
	73,2
	0,73
	 
	 

	60
	ТЕР10-01-034-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
18 Окна ПВХ СМР=2,38
НР (12,59 руб.): 118% от ФОТ (10,67 руб.)
СП (6,72 руб.): 63% от ФОТ (10,67 руб.)
	100 м2 проемов
	0,0052
	169810,35
	1762,14
	467,61
	23,04
	883,01
	9,16
	2,43
	0,12
	170,75
	0,89
	1,76
	0,01

	61
	ТЕР01-02-057-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ (88,08 руб.)
СП (39,64 руб.): 45% от ФОТ (88,08 руб.)
	100 м3 грунта
	0,054
	1418,34
	1418,34
	 
	 
	76,59
	76,59
	 
	 
	154
	8,32
	 
	 

	62
	ТЕРм08-02-142-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (15,36 руб.): 95% от ФОТ (16,17 руб.)
СП (10,51 руб.): 65% от ФОТ (16,17 руб.)
	100 м кабеля
	0,1
	1359,21
	75,32
	1282,38
	65,32
	135,92
	7,53
	128,24
	6,53
	6,63
	0,66
	4,99
	0,5

	63
	ТСЦ-408-0122
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Песок природный для строительных: работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,07
	м3
	1,8
	13,2
	 
	 
	 
	23,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ТЕР01-02-061-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74
НР (25,97 руб.): 80% от ФОТ (32,46 руб.)
СП (14,61 руб.): 45% от ФОТ (32,46 руб.)
	100 м3 грунта
	0,036
	784,11
	784,11
	 
	 
	28,23
	28,23
	 
	 
	88,5
	3,19
	 
	 

	65
	ТЕРм10-06-034-23
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство для вывода кабеля из траншеи
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
17 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,48
НР (65,32 руб.): 100% от ФОТ (65,32 руб.)
СП (42,46 руб.): 65% от ФОТ (65,32 руб.)
	100 шт.
	0,01
	19508,16
	5680
	 
	 
	195,08
	56,8
	 
	 
	500
	5
	 
	 

	66
	ТЕРм08-02-374-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (138,84 руб.): 95% от ФОТ (146,15 руб.)
СП (95 руб.): 65% от ФОТ (146,15 руб.)
	1 шт.
	1
	750,68
	66,22
	662,8
	60,87
	750,68
	66,22
	662,8
	60,87
	5,34
	5,34
	4,65
	4,65

	67
	ТСЦ-103-0140
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гильза из трубы стальной диаметр 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
	м
	0,5
	40,61
	 
	 
	 
	20,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ТЕРм08-02-148-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (124,45 руб.): 95% от ФОТ (131 руб.)
СП (85,15 руб.): 65% от ФОТ (131 руб.)
	100 м кабеля
	0,615
	735,14
	140,86
	506,13
	44,38
	452,11
	86,63
	311,27
	27,29
	12,4
	7,63
	3,39
	2,08

	69
	ТССЦ-500-9075-660
	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ВВг 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2            
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
	1000 м
	0,063
	5235
	 
	 
	 
	329,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	ТЕРм08-02-407-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж трубы стальной в траншее, диаметр: до 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (68,8 руб.): 95% от ФОТ (72,42 руб.)
СП (47,07 руб.): 65% от ФОТ (72,42 руб.)
	100 м
	0,1
	2506,78
	604,95
	517,93
	24,74
	250,68
	60,5
	51,79
	2,47
	54,5
	5,45
	1,89
	0,19

	71
	ТСЦ-103-0022
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
	м
	10,3
	86,76
	 
	 
	 
	893,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	ТЕРм08-02-411-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (195,02 руб.): 95% от ФОТ (205,28 руб.)
СП (133,43 руб.): 65% от ФОТ (205,28 руб.)
	100 м
	0,46
	4008,08
	385,17
	201,46
	2,88
	1843,72
	177,18
	92,67
	1,32
	34,7
	15,96
	0,22
	0,1

	73
	ТССЦ-201-9233-07
	Металлорукав РЦХ d=32
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
	м
	47,38
	10,59
	 
	 
	 
	501,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ФЕРм08-02-390-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,18; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,2036; МАТ=1,03 к расх.; ТЗ=1,18; ТЗМ=1,2036
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
НР (9,99 руб.): 95% от ФОТ (10,52 руб.)
СП (6,84 руб.): 65% от ФОТ (10,52 руб.)
	100 м
	0,05
	267,71
	182,81
	31,82
	0,14
	13,39
	9,14
	1,59
	0,01
	19,22
	0,96
	0,01
	 

	75
	ТССЦ-500-98001-0058
	Кабель-канал: 40х25
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38
	м
	5,1
	12,21
	 
	 
	 
	62,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ТЕР27-04-007-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,07
НР (6,79 руб.): 142% от ФОТ (4,78 руб.)
СП (4,54 руб.): 95% от ФОТ (4,78 руб.)
	1000 м2 основания
	0,005
	26370,75
	356,29
	3363,29
	474,38
	131,85
	1,78
	16,82
	2,37
	36,96
	0,18
	36,24
	0,18

	77
	ТЕР27-06-020-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,07
НР (5,61 руб.): 142% от ФОТ (3,95 руб.)
СП (3,75 руб.): 95% от ФОТ (3,95 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0,005
	54165,16
	435,09
	1899,97
	249,76
	270,83
	2,18
	9,5
	1,25
	38,3
	0,19
	19,08
	0,1

	78
	ТЕР27-06-021-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 к-4
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
К-4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,07
НР (0,03 руб.): 142% от ФОТ (0,02 руб.)
СП (0,02 руб.): 95% от ФОТ (0,02 руб.)
	1000 м2 покрытия
	0,005
	25869,68
	4,08
	0,36
	 
	129,35
	0,02
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	84585,1
	4345,5
	5081,71
	358,61
	 
	392,46
	 
	27,5

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	85999,22
	4997,34
	5843,99
	412,43
	 
	451,33
	 
	31,64

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 18-19, 32-34, 2-3, 37-38, 46-47, 54-55, 57-58, 4-5, 20-21, 59, 6-10, 63, 76-78, 11-15, 61, 64, 16-17, 35-36, 39-45, 48-53, 56, 60, 22-23, 30-31, 62, 66-75, 24-29, 65)
	1414,12
	651,82
	762,26
	53,79
	 
	58,869
	 
	4,125

	Накладные расходы
	5698,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3864,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 18-19, 32-34 "Бетонные и ж/б сборные кнсрукции СМР=7"
	363688,29
	 
	 
	 
	 
	120,45
	 
	7,73

	    Итого Поз. 2-3, 37-38, 46-47, 54-55, 57-58 "Металлоконструкции СМР=5,75"
	67328,76
	 
	 
	 
	 
	53,28
	 
	8,57

	    Итого Поз. 4-5, 20-21, 59 "Проемы (рем. стр.) СМР=9,58"
	3881,72
	 
	 
	 
	 
	5,08
	 
	 

	    Итого Поз. 6-8 "Кровли (рем. стр.) СМР=7,6"
	1080,49
	 
	 
	 
	 
	5,72
	 
	0,07

	    Итого Поз. 9-10, 63, 76-78 "Автомобильные дороги СМР=8,07"
	5092,17
	 
	 
	 
	 
	1,16
	 
	0,52

	    Итого Поз. 11-13 "Погрузка, перевозка СМР=5,77"
	1071,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14-15, 61, 64 "Земляные работы, выполняемые ручным способом СМР=10,74"
	6689,52
	 
	 
	 
	 
	30,3
	 
	 

	    Итого Поз. 16 "Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве СМР=9,37"
	34545,03
	 
	 
	 
	 
	11,22
	 
	1,13

	    Итого Поз. 17 "Бетонные и ж/б монолитные конструкции армированные СМР=6,84"
	7842,61
	 
	 
	 
	 
	14,15
	 
	0,01

	    Итого Поз. 35-36 "Линии электропередач СМР=5,58"
	3739,55
	 
	 
	 
	 
	6,13
	 
	0,43

	    Итого Поз. 39-40 "Защита строит. конструкций СМР=4,79"
	132,54
	 
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 

	    Итого Поз. 41 "Малярные работы (рем. стр.) СМР=9,22"
	630,65
	 
	 
	 
	 
	3,23
	 
	 

	    Итого Поз. 42-43 "Отделочные работы СМР=6,72"
	3537,27
	 
	 
	 
	 
	10,96
	 
	 

	    Итого Поз. 44-45, 48-50 "Деревянные конструкции СМР=4,35"
	10956,87
	 
	 
	 
	 
	33,33
	 
	0,24

	    Итого Поз. 51-53, 56 "Кровли СМР=6,74"
	13287,84
	 
	 
	 
	 
	14,23
	 
	0,07

	    Итого Поз. 60 "Окна ПВХ СМР=2,38"
	2151,64
	 
	 
	 
	 
	1,02
	 
	0,01

	    Итого
	525656,61
	 
	 
	 
	 
	310,51
	 
	18,78

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 22-23, 30-31, 62, 66-75 "Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,38"
	83671,37
	 
	 
	 
	 
	106,58
	 
	12,35

	    Итого Поз. 24-29 "Монтаж оборудования СМР=5,34"
	13492,04
	 
	 
	 
	 
	28,49
	 
	0,51

	    Итого Поз. 65 "Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,48"
	2017,74
	 
	 
	 
	 
	5,75
	 
	 

	    Итого
	99181,15
	 
	 
	 
	 
	140,82
	 
	12,86

	  Итого
	624837,76
	 
	 
	 
	 
	451,33
	 
	31,64

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	75157,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5843,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5409,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5698,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3864,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Временные 2,16%
	13496,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	638334,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	114900,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	753234,43
	 
	 
	 
	 
	451,33
	 
	31,64


Допускается досрочное выполнение работ. 
Требования к качеству оказываемых работ: соблюдение строительных норм и правил (СНиП). Качество материалов, применяемых для выполнения работ, должно соответствовать государственных стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. При обнаружении недостатков в использовании работ, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе работ, а также в течение 24 месяцев с момента начала эксплуатации объекта. Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. Контроль осуществляется представителем промышленной зоны. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.










