Техническое задание 
на разработку рабочей документации
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Энергоблок № 2  Балаковской АЭС


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Цель: Целью работы является разработка рабочей документации на привязку системы обнаружения дефектных сборок (СОДС) путем выполнения заменены оборудования СОДС с целью продления срока эксплуатации энергоблока №2.
Задачи:

- сбор необходимых исходных данных и согласование их с Заказчиком;
- разработка рабочей документации на привязку системы обнаружения дефектных сборок (СОДС) путем выполнения заменены оборудования СОДС с целью продления срока эксплуатации энергоблока №2.

	Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

	РД


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Нормативная база

	РД должна быть разработана в соответствии с действующей в РФ нормативно-технической документацией для АЭС.

Разработка рабочей документации по замене существующего оборудования СОДС должна выполняться с учетом того, что оборудование СОДС относится к классу безопасности 4Н согласно НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

При разработке РД должны быть учтены требования, следующих основных нормативных документов:

· НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

· НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· ГОСТ 32137-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний»;

· №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

            -     СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»

	Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

	3.2.1. Сбор исходных данных и согласование их с Заказчиком и Балаковской АЭС (см. п.4.1).
3.2.2. Разработка РД, на основе которой должна выполняться замена оборудования системы обнаружения дефектных сборок (СОДС) энергоблока №2, на систему СОДС производства ООО Московский завод «Физприбор».
В объеме рабочей документации должно быть учтено:

· замена панелей управления СОДС;

· демонтаж старых шкафов и кабельных связей;

· электропитание шкафов от сборок питания;

· монтаж локальной сети;

· монтаж кабельных связей, подключение цепей питания, вторичной коммутации;
· установка технических средств;



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Исполнитель по согласованию с Заказчиком собственными силами осуществляет сбор исходных данных на Балаковской АЭС:

1. Путем проведения исполнительной съемки панелей управления системы обнаружения дефектных сборок  (СОДС).
2.  Собранные исходные данные Исполнитель должен согласовать с Заказчиком и Балаковской АЭС. 

Требования  к системе СОДС приведены в заводской документации №ФКРЦ.187.22.01.110Э3  ООО  «Московский завод «Физприбор» (Приложение №1 к настоящему ТЗ).

	Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

	Не требуется

	Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

	Не требуется


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

	5.1.1 Разработанная документация должна соответствовать требованиям Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, требованиям нормативных документов общепромышленного назначения на момент заключения договора, а также настоящему техническому заданию.

5.1.2 Разработка документации осуществляется поэтапно, в соответствии с п. 9.1.настоящего ТЗ по каждому этапу разрабатывается документации в соответствии с требованиями п.3 настоящего ТЗ.

5.1.3 Требования к составу рабочей документации:

Схема электрическая принципиальная;
Структурная схема;
Схемы внешних присоединений;

План расположения оборудования и проводок;

Кабельный журнал;

Чертежи установки технических средств;

Заказная спецификация;

Локальная смета;
Пояснительная записка.
5.1.3.1 Пояснительная записка должна содержать:

· основание для разработки;

· цель разработки;

· классификацию оборудования по действующим нормативным документам атомной энергетики;

· описание основных технических решений;

· состав проектно-сметной документации;

· перечень принятых сокращений;

· анализ надежности, данные о показателях надежности с учетом возможных ошибок персонала;

· решения по обеспечению ЭМС оборудования в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО34.35.311-2004). 

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	5.2.1 .Внедрение результата работы производится на Балаковской АЭС


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

	Оформление рабочей документации выполнять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ Р 21.1001-2009.

	Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

	Разработка локальной сметы на замену существующего оборудования на оборудование СОДС производства ООО Московский завод «Физприбор» должна быть выполнена по территориальным сметным нормативам Саратовской области, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов, в ценах на 01.01.2000 (и в текущем уровне цен на момент составления сметной документации), на основании действующих сметно-нормативных баз (СНБ). 
6.2.1. Сметную документацию выполнить на основании:

а) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»;

б) «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»; 

в) «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

г) Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;

д) При отсутствии расценок в базе ТЕР-2001 применить расценки ОЭСН РА из сборника №6 отраслевых единичных расценок (ОЕР-2001);

е) При отсутствии расценок в ТЕР-2001 применяются расценки из соответствующих сборников федеральных единичных расценок ФЕР-2001 и федеральных сборников сметных цен ФССЦ-2001, разработанных для базового района Московской области в соответствии с Межрегиональным сборником коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации.

6.2.2. Сметная документация предоставляется Заказчику в рабочем формате программы «Атом Смета» (АРПС,sob,sobx), либо в формате совместимом с ней, и в формате MSExсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	8.1 При разработке рабочей документации Исполнитель обязан руководствоваться требованиями:

· Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, и стандартами.

· Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2012.);

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87;

· Программы по обеспечению качества при проектировании (на основе НП 090-11);

· Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС, Стандартами организации СТО СМК-ПКФ, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

8.2 Исполнитель должен на основе НП 090-11 разработать и согласовать с Заказчиком программу обеспечения качества при выполнении данной работы.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1 Разработка рабочей документации осуществляется поэтапно: 
Этап 1. Сбор необходимых исходных данных и согласование их с Заказчиком    Разработка рабочей документации         
начало – 15.03.2015*, окончание – 15.05.2015*, продолжительность работ –не более 60 календарных дней. 
Этап 2. Разработка пояснительной записки, смет

     начало –15.05.2015*, окончание – 20.06.2015*, продолжительность работ –не более 40 календарных дней.     

* срок начала и окончания работ по этапам будет определяться по результатам проведения
 процедуры закупки. 



	


РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 10.1. Последовательность приемки работ

	Рабочая документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе по накладной в 4-х экземплярах и в электронном виде на оптических носителях или носителе USB. Документация в электронном виде передается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии проектно-сметной документации должна быть идентична бумажному оригиналу, в случае наличия расхождений приоритет имеет бумажная версия.
В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ Сроки устранения замечаний, должны быть согласованы с Заказчиком.
Исполнитель обязан осуществлять сопровождение разработанной РД до полной приемки ее конечным Заказчиком (Балаковская АЭС).

Рабочая документация принимается поэтапно, согласно разделу 9 настоящего ТЗ.

	Подраздел 10.2. Количество экземпляров проектной документации

	Согласно разделу 10.1 настоящего ТЗ.

В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R) или носителе USB. Документация может приниматься одновременно и на бумажном носителе и в электронном виде. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СОДС
	система обнаружения дефектных сборок

	2
	ЭМС
	электромагнитная совместимость

	3
	ТЗ
	Техническое задание

	4
	ТОБ АС
	техническое обоснование безопасности атомной станции

	5
	РД
	рабочая документация


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Название
	Кол-во листов

	1.
	Заводская документация ООО «Московский завод «Физприбор» №ФКРЦ.187.22.01.110Э3
	59


Главный инженер проекта БАЛ АЭС
И.А. Чистозвонов

Управляющий  БПИФ
О.А. Бегжанова
