
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ОВ1

смета № ПР915-ОВ1 ПНР-СмЛР  09-06-01. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 5 574.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 3-Системы вентиляции.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ Ю.В. Рубанов
 

___________________________ С.М. Губанов

СМЕТА № 3/13-08-01

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1001. 1 очередь.

Система вентиляции.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп03-01-009-01 Компактная приточная установка  при отсасывании 

воздуха: в одном месте

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (142 руб.): 65% от ФОТ (219 руб.)

СП, (88 руб.): 40% от ФОТ (219 руб.)

5 26,37

26,37

132 132 8 40

2 ФЕРп03-01-011-02 Регулировочно-запорное устройство: клапан 

воздушный смесительный с электрическим 

приводом

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)

СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (20 руб.)

1 11,5

11,50

12 12 3.4 3.4

3 ФЕРп03-01-011-06 Регулировочно-запорное устройство: клапан 

огнезадерживающий

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (111 руб.): 65% от ФОТ (170 руб.)

СП, (68 руб.): 40% от ФОТ (170 руб.)

7 14,55

14,55

102 102 4.3 30.1

4 ФЕРп03-01-060-02 Система кондиционирования воздуха центральная с 

номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до: 10, 

при количестве однотипных установок в машинном 

зале: до 5

(1 установка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (696 руб.): 65% от ФОТ (1070 руб.)

СП, (428 руб.): 40% от ФОТ (1070 руб.)

5 128,54

128,54

643 643 38 190

Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Системы вентиляции.

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 ФЕРп03-01-002-01 Вентилятор осевой с входными элементами сети, 

установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или 

крышечного типа, №: 4-8

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)

СП, (55 руб.): 40% от ФОТ (137 руб.)

5 16,36

16,36

82 82 5 25

6 ФЕРп03-01-011-03 Регулировочно-запорное устройство: регулятор 

расхода воздуха

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (503 руб.): 65% от ФОТ (774 руб.)

СП, (310 руб.): 40% от ФОТ (774 руб.)

16 29,09

29,09

465 465 8.6 137.6

7 ФЕРп03-01-011-05 Регулировочно-запорное устройство: клапан 

обратный

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,47

9,47

9 9 2.8 2.8

8 ФЕРп03-01-022-02 Сети систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха при количестве сечений до: 10

(1 вентиляционная сеть)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (204 руб.): 65% от ФОТ (314 руб.)

СП, (126 руб.): 40% от ФОТ (314 руб.)

4 47,36

47,36

189 189 14 56

1634 1634 484.9

2719 2719 484.9

670 670

415 415

1767

1088

1634 1634 484.9

2304 2304 484.9

2719 2719 484.9

1767

1088

5574 484.9

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-8)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; 

ЗПМ=1,18  (Поз. 1-8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Системы вентиляции. :

  Итого Поз. 1-8

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; 

ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 719)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 719)

  Итого c накладными и см. прибылью



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2719

1767

1088

5574 484.9

1634 1634 484.9

2719 2719 484.9

670 670

415 415

1767

1088

1634 1634 484.9

2304 2304 484.9

2719 2719 484.9

1767

1088

5574 484.9

2719

1767

1088

5574 484.9

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Системы вентиляции.

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-8)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; 

ЗПМ=1,18  (Поз. 1-8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-8

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; 

ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 719)

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:     

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 719)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль


