
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ЭМ1

смета № ПР915-ЭМ1 ПНР-СмЛР  09-06-02. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 11 748.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-02

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1001. 1 очередь.

Силовое электрооборудование.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (419 руб.): 65% от ФОТ (645 руб.)

СП, (258 руб.): 40% от ФОТ (645 руб.)

139 2,81

2,81

391 391 1.5 208.5

2 ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 50

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (125 руб.): 65% от ФОТ (192 руб.)

СП, (77 руб.): 40% от ФОТ (192 руб.)

31 3,75

3,75

116 116 2 62

3 ФЕРп01-03-002-05 Выключатель трехполюсный с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 200

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.)

СП, (11 руб.): 40% от ФОТ (28 руб.)

3 5,63

5,63

17 17 3 9

4 ФЕРп01-03-002-06 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 600

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.)

СП, (20 руб.): 40% от ФОТ (49 руб.)

4 7,5

7,50

30 30 4 16

5 ФЕРп01-04-002-03 Тепловая защита с реле: тремя

(компл.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (136 руб.): 65% от ФОТ (209 руб.)

СП, (84 руб.): 40% от ФОТ (209 руб.)

10 12,66

12,66

127 127 5 50

                           Раздел 1. Электротехнические устройства

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (515 руб.): 65% от ФОТ (792 руб.)

СП, (317 руб.): 40% от ФОТ (792 руб.)

125 3,84

3,84

480 480 1.5 187.5

7 ФЕРп01-12-029-01 Цепи вторичной коммутации

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (94 руб.): 65% от ФОТ (144 руб.)

СП, (58 руб.): 40% от ФОТ (144 руб.)

18 4,81

4,81

87 87 2 36

8 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (63 руб.): 65% от ФОТ (97 руб.)

СП, (39 руб.): 40% от ФОТ (97 руб.)

1.43 40,91

40,91

59 59 16 22.88

9 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(линия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (322 руб.): 65% от ФОТ (496 руб.)

СП, (198 руб.): 40% от ФОТ (496 руб.)

295 1,02

1,02

301 301 0.4 118

10 ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1

(фазировка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (343 руб.): 65% от ФОТ (528 руб.)

СП, (211 руб.): 40% от ФОТ (528 руб.)

125 2,56

2,56

320 320 1 125

11 ФЕРп01-09-011-02 Функциональная группа с общим числом элементов 

и органов настройки до: 5

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (817 руб.): 65% от ФОТ (1257 руб.)

СП, (503 руб.): 40% от ФОТ (1257 руб.)

8 95,29

95,29

762 762 36 288

12 ФЕРп01-09-011-03 Функциональная группа с общим числом элементов 

и органов настройки до: 10

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (167 руб.): 65% от ФОТ (257 руб.)

СП, (103 руб.): 40% от ФОТ (257 руб.)

1 156,17

156,17

156 156 59 59



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 ФЕРп01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,16

9,16

9 9 4 4

14 ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую 

последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (348 руб.): 65% от ФОТ (536 руб.)

СП, (214 руб.): 40% от ФОТ (536 руб.)

142 2,29

2,29

325 325 1 142

15 ФЕРп01-05-015-01 Устройство АВР: со схемой восстановления 

напряжения

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (316 руб.): 65% от ФОТ (486 руб.)

СП, (194 руб.): 40% от ФОТ (486 руб.)

4 73,43

73,43

294 294 29 116

3474 3474 1443.88

5731 5731 1443.88

1424 1424

833 833

3725

2292

3474 3474 1443.88

4898 4898 1443.88

5731 5731 1443.88

3725

2292

11748 1443.88

5731

3725

2292

11748 1443.88

3474 3474 1443.88

5731 5731 1443.88

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Электротехнические устройства :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-15)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-15)

Накладные расходы

  Итого по разделу 1 Электротехнические устройства

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого Поз. 1-15

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 5 731)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 5 731)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1424 1424

833 833

3725

2292

3474 3474 1443.88

4898 4898 1443.88

5731 5731 1443.88

3725

2292

11748 1443.88

5731

3725

2292

11748 1443.88

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-15)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-15)

Накладные расходы

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 5 731)

  Итого c накладными и см. прибылью

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 5 731)

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-15

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"


