
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ЭО1

смета № ПР915-ЭО1 ПНР-СмЛР  09-06-03. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 3 694.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-03

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1001. 1 очередь.

Электрическое освещение.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-03-002-05 Выключатель трехполюсный с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 200

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (18 руб.): 65% от ФОТ (28 руб.)

СП, (11 руб.): 40% от ФОТ (28 руб.)

3 5,63

5,63

17 17 3 9

2 ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 50

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)

СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (19 руб.)

3 3,75

3,75

11 11 2 6

3 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (196 руб.): 65% от ФОТ (302 руб.)

СП, (121 руб.): 40% от ФОТ (302 руб.)

65 2,81

2,81

183 183 1.5 97.5

4 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (112 руб.): 65% от ФОТ (172 руб.)

СП, (69 руб.): 40% от ФОТ (172 руб.)

27 3,84

3,84

104 104 1.5 40.5

5 ФЕРп01-12-029-01 Цепи вторичной коммутации

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (36 руб.): 65% от ФОТ (56 руб.)

СП, (22 руб.): 40% от ФОТ (56 руб.)

7 4,81

4,81

34 34 2 14

Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Электротехнические устройства

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (32 руб.): 65% от ФОТ (49 руб.)

СП, (20 руб.): 40% от ФОТ (49 руб.)

0.73 40,91

40,91

30 30 16 11.68

7 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,( 

линия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (185 руб.): 65% от ФОТ (284 руб.)

СП, (114 руб.): 40% от ФОТ (284 руб.)

169 1,02

1,02

172 172 0.4 67.6

8 ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1

(фазировка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (465 руб.): 65% от ФОТ (715 руб.)

СП, (286 руб.): 40% от ФОТ (715 руб.)

169 2,56

2,56

433 433 1 169

9 ФЕРп01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,16

9,16

9 9 4 4

10 ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую 

последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)

СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (19 руб.)

5 2,29

2,29

11 11 1 5

11 ФЕРп01-09-001-01 Датчик с числом цепей управления до: 2

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.)

СП, (11 руб.): 40% от ФОТ (27 руб.)

3 5,36

5,36

16 16 2 6

12 ФЕРп01-02-001-01 Трансформатор напряжением до 1 кВ

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)

СП, (27 руб.): 40% от ФОТ (68 руб.)

4 10,35

10,35

41 41 4 16

13 ФЕРп01-12-010-01 Обмотка трансформатора силового

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.)

СП, (20 руб.): 40% от ФОТ (51 руб.)

4 7,74

7,74

31 31 3 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1092 1092 458.28

1802 1802 458.28

448 448

262 262

1171

721

1092 1092 458.28

1540 1540 458.28

1802 1802 458.28

1171

721

3694 458.28

1802

1171

721

3694 458.28

1092 1092 458.28

1802 1802 458.28

448 448

262 262

1171

721

1092 1092 458.28

1540 1540 458.28

1802 1802 458.28

1171

721

3694 458.28

1802

1171

721

3694 458.28

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-13)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Электротехнические устройства :

  Итого Поз. 1-13

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 802)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 802)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Электротехнические устройства

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-13)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-13

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 802)

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 802)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль


