
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-АОВ1

смета № ПР915-АОВ1 ПНР-СмЛР  09-06-04. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 214.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-04

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1001. 1 очередь.

Автоматизация систем отопления и вентиляции.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)

СП, (5 руб.): 40% от ФОТ (13 руб.)

2 3,84

3,84

8 8 1.5 3

2 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)

СП, (4 руб.): 40% от ФОТ (9 руб.)

2 2,81

2,81

6 6 1.5 3

3 ФЕРп01-04-001-01 Защита прямого действия с реле одним

(компл.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.)

СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (21 руб.)

1 12,66

12,66

13 13 5 5

4 ФЕРп01-12-027-07 Кабель силовой длиной до 500 м, напряж. до 1 кВ

(1 испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)

СП, (9 руб.): 40% от ФОТ (23 руб.)

2 6,87

6,87

14 14 3 6

5 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощ. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.)

СП, (13 руб.): 40% от ФОТ (33 руб.)

1 20,2

20,20

20 20 8 8

6 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)

СП, (2 руб.): 40% от ФОТ (4 руб.)

0.05 40,91

40,91

2 2 16 0.8

63 63 25.8

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

104 104 25.8

26 26

15 15

68

42

63 63 25.8

89 89 25.8

104 104 25.8

68

42

214 25.8

104

68

42

214 25.8

63 63 25.8

104 104 25.8

68

42

63 63 25.8

89 89 25.8

104 104 25.8

68

42

214 25.8

104

68

42

214 25.8

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

  Итого Поз. 1-6

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными  условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 104)

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными  условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 104)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 104)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-6

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 104)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-6)

   ПНР с вредными  условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17  (Поз. 1-6)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам


