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Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.
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       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-СОТ1

смета № ПР915-СОТ1-ПНР-СмЛР  09-06-07. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 16 035.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-07

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1001. 1 очередь.

Система охранного телевидения.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-07 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов: 40

(система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=3,962 ОЗП=3,962;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "20% ОЗП=0,2

НР, (2974 руб.): 65% от ФОТ (4575 руб.)

СП, (1830 руб.): 40% от ФОТ (4575 руб.)

1 2821,19

2821,19

2821 2821 251 251

2 ФЕРп02-01-001-08 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности: за каждый канал 

св. 40 до 79 добавлять к норме 7

(канал)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=3,962 ОЗП=3,962;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "20% ОЗП=0,2

НР, (1429 руб.): 65% от ФОТ (2198 руб.)

СП, (879 руб.): 40% от ФОТ (2198 руб.)

20 67,77

67,77

1355 1355 6.03 120.6

4176 4176 371.6

6771 6771 371.6

1712 1712

883 883

4401

2708

4176 4176 371.6

5888 5888 371.6

6771 6771 371.6

4401

2708

13880 371.6

6771

    В том числе:

      ФОТ

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 6 771)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 6 771)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4401

2708

13880 371.6

3 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощн. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "20% ОЗП=0,2

НР, (671 руб.): 65% от ФОТ (1033 руб.)

СП, (413 руб.): 40% от ФОТ (1033 руб.)

31 20,2

20,20

626 626 8 248

4 ФЕРп01-09-001-01 Датчик с числом цепей управления до: 2

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "20% ОЗП=0,2

НР, (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)

СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (19 руб.)

2 5,36

5,36

11 11 2 4

637 637 252

1051 1051 252

261 261

153 153

683

420

637 637 252

898 898 252

1051 1051 252

683

420

2154 252

1051

683

420

2154 252

4813 4813 623.6

7822 7822 623.6

1973 1973

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-4)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 051)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

  Итого Поз. 3-4

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"
  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 051)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 3-4)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

883 883

153 153

5084

3129

6771 6771 371.6

1051 1051 252

7822 7822 623.6

5084

3129

16035 623.6

7822

5084

3129

16035 623.6

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Итого Поз. 3-4 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17

  Итого

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 7 822)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 7 822)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15

Сметная прибыль


