
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ОСД1

смета № ПР915-ОСД1-ПНР-СмЛР  09-06-08. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 40 717.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-08

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1001. 1 очередь.

Охранная система доступа.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-13 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов: 320

(система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=1,719 ОЗП=1,719;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (9509 руб.): 65% от ФОТ (14629 руб.)

СП, (5852 руб.): 40% от ФОТ (14629 руб.)

1 9021,77

9021,77

9022 9022 1850 1850

2 ФЕРп02-01-001-14 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности: за каждый канал 

св. 320 до 639 добавлять к норме 13

(канал)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=1,719 ОЗП=1,719;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (3229 руб.): 65% от ФОТ (4967 руб.)

СП, (1987 руб.): 40% от ФОТ (4967 руб.)

121 25,31

25,31

3063 3063 5.19 627.99

12085 12085 2477.99

19596 19596 2477.99

4955 4955

2556 2556

12737

7838

12085 12085 2477.99

17040 17040 2477.99

19596 19596 2477.99

12737

7838

40171 2477.99

19596

    В том числе:

      ФОТ

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 19 596)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 19 596)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12737

7838

40171 2477.99

3 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощ. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (151 руб.): 65% от ФОТ (233 руб.)

СП, (93 руб.): 40% от ФОТ (233 руб.)

7 20,2

20,20

141 141 8 56

4 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.)

СП, (13 руб.): 40% от ФОТ (33 руб.)

7 2,81

2,81

20 20 1.5 10.5

161 161 66.5

266 266 66.5

66 66

39 39

173

106

161 161 66.5

227 227 66.5

266 266 66.5

173

106

545 66.5

266

173

106

545 66.5

12246 12246 2544.49

19862 19862 2544.49

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 266)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

  Итого Поз. 3-4

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 266)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 3-4)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5021 5021

2556 2556

39 39

12910

7945

19596 19596 2477.99

266 266 66.5

19862 19862 2544.49

12910

7945

40717 2544.49

19862

12910

7945

40717 2544.49

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Итого Поз. 3-4 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17

  Итого

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 19 862)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 19 862)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-4)

Сметная прибыль


