
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-СОИ1

смета № ПР915-СОИ1-ПНР-СмЛР  09-06-09. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 2 639.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-09

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1001. 1 очередь.

Средства обработки информации.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-03 АСУ I категории технической сложности с 

количеством каналов: 10 (система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=3,962 ОЗП=3,962;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (771 руб.): 65% от ФОТ (1186 руб.)

СП, (474 руб.): 40% от ФОТ (1186 руб.)

1 730,58

730,58

731 731 65 65

731 731 65

1186 1186 65

300 300

155 155

771

474

731 731 65

1031 1031 65

1186 1186 65

771

474

2431 65

1186

771

474

2431 65

2 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощн. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (66 руб.): 65% от ФОТ (101 руб.)

СП, (40 руб.): 40% от ФОТ (101 руб.)

3 20,2

20,20

61 61 8 24

61 61 24

101 101 24

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

  Итого Поз. 1

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 186)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 186)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 25

15 15

66

40

61 61 24

86 86 24

101 101 24

66

40

207 24

101

66

40

207 24

792 792 89

1287 1287 89

325 325

155 155

15 15

837

515

1186 1186 65

101 101 24

1287 1287 89

837

515

2639 89

1287

837

515

2639 89

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 2)

Накладные расходы

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Итого Поз. 2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17

  Итого

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 287)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 287)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

Сметная прибыль

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 101)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

  Итого Поз. 2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 101)

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 2)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 2)

Накладные расходы


