
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ЭМ2

смета № ПР915-ЭМ2 ПНР-СмЛР  09-07-01. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 56.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-10

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Корпус 3. 1 очередь.

Силовое электрооборудование.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)

СП, (3 руб.): 40% от ФОТ (7 руб.)

1 3,84

3,84

4 4 1.5 1.5

2 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР 65% от ФОТ

СП 40% от ФОТ

0.01 40,91

40,91

16 0.16

3 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(линия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)

СП 40% от ФОТ

1 1,02

1,02

1 1 0.4 0.4

4 ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1

(фазировка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)

СП, (2 руб.): 40% от ФОТ (5 руб.)

1 2,56

2,56

3 3 1 1

5 ФЕРп01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,16

9,16

9 9 4 4

17 17 7.06

27 27 7.06

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Электротехнические устройства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 7

3 3

18

11

17 17 7.06

24 24 7.06

27 27 7.06

18

11

56 7.06

27

18

11

56 7.06

17 17 7.06

27 27 7.06

7 7

3 3

18

11

17 17 7.06

24 24 7.06

27 27 7.06

18

11

56 7.06

27

18

11

56 7.06  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 27)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-5

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующем предприятии (МДС81-40.2006 табл.2 п.2 к=1,15 с долей в общей стоимости ПНР 85%) 

ОЗП=1,1275; ЭМ=1,1275; ЗПМ=1,1275"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 27)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-5)

   ПНР на действующем предприятии (МДС81-40.2006 табл.2 п.2 к=1,15 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,1275; ЭМ=1,1275; 

ЗПМ=1,1275  (Поз. 1-5)

Накладные расходы

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Электротехнические устройства

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого Поз. 1-5

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующем предприятии (МДС81-40.2006 табл.2 п.2 к=1,15 с долей в общей стоимости ПНР 85%) 

ОЗП=1,1275; ЭМ=1,1275; ЗПМ=1,1275"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 27)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 27)

  Итого c накладными и см. прибылью

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-5)

   ПНР на действующем предприятии (МДС81-40.2006 табл.2 п.2 к=1,15 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,1275; ЭМ=1,1275; 

ЗПМ=1,1275  (Поз. 1-5)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Электротехнические устройства :


