
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ЭМ3

смета № ПР915-ЭМ3 ПНР-СмЛР  09-08-02. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 14 617.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-14

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1002. 2 очередь.

Силовое электрооборудование.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (518 руб.): 65% от ФОТ (797 руб.)

СП, (319 руб.): 40% от ФОТ (797 руб.)

172 2,81

2,81

483 483 1.5 258

2 ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 50

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (73 руб.): 65% от ФОТ (112 руб.)

СП, (45 руб.): 40% от ФОТ (112 руб.)

18 3,75

3,75

68 68 2 36

3 ФЕРп01-03-002-05 Выключатель трехполюсный с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 200

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (79 руб.): 65% от ФОТ (121 руб.)

СП, (48 руб.): 40% от ФОТ (121 руб.)

13 5,63

5,63

73 73 3 39

4 ФЕРп01-03-002-06 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 600

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.)

СП, (25 руб.): 40% от ФОТ (63 руб.)

5 7,5

7,50

38 38 4 20

5 ФЕРп01-04-002-03 Тепловая защита с реле: тремя

(компл.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (204 руб.): 65% от ФОТ (314 руб.)

СП, (126 руб.): 40% от ФОТ (314 руб.)

15 12,66

12,66

190 190 5 75

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Электротехнические устройства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (555 руб.): 65% от ФОТ (854 руб.)

СП, (342 руб.): 40% от ФОТ (854 руб.)

135 3,84

3,84

518 518 1.5 202.5

7 ФЕРп01-12-029-01 Цепи вторичной коммутации

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (31 руб.): 65% от ФОТ (48 руб.)

СП, (19 руб.): 40% от ФОТ (48 руб.)

6 4,81

4,81

29 29 2 12

8 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (66 руб.): 65% от ФОТ (101 руб.)

СП, (40 руб.): 40% от ФОТ (101 руб.)

1.48 40,91

40,91

61 61 16 23.68

9 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(линия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (259 руб.): 65% от ФОТ (398 руб.)

СП, (159 руб.): 40% от ФОТ (398 руб.)

236 1,02

1,02

241 241 0.4 94.4

10 ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1

(фазировка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (371 руб.): 65% от ФОТ (571 руб.)

СП, (228 руб.): 40% от ФОТ (571 руб.)

135 2,56

2,56

346 346 1 135

11 ФЕРп01-09-011-03 Функциональная группа с общим числом элементов 

и органов настройки до: 10

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (1674 руб.): 65% от ФОТ (2576 руб.)

СП, (1030 руб.): 40% от ФОТ (2576 руб.)

10 156,17

156,17

1562 1562 59 590

12 ФЕРп01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,16

9,16

9 9 4 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую 

последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (361 руб.): 65% от ФОТ (556 руб.)

СП, (222 руб.): 40% от ФОТ (556 руб.)

147 2,29

2,29

337 337 1 147

14 ФЕРп01-05-015-01 Устройство АВР: со схемой восстановления 

напряжения

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (393 руб.): 65% от ФОТ (605 руб.)

СП, (242 руб.): 40% от ФОТ (605 руб.)

5 73,43

73,43

367 367 29 145

4322 4322 1781.58

7130 7130 1781.58

1772 1772

1036 1036

4635

2852

4322 4322 1781.58

6094 6094 1781.58

7130 7130 1781.58

4635

2852

14617 1781.58

7130

4635

2852

14617 1781.58

4322 4322 1781.58

7130 7130 1781.58

1772 1772

1036 1036

4635

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-14)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-14)

Накладные расходы

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Электротехнические устройства

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого Поз. 1-14

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 7 130)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 7 130)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-14)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-14)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Электротехнические устройства :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2852

4322 4322 1781.58

6094 6094 1781.58

7130 7130 1781.58

4635

2852

14617 1781.58

7130

4635

2852

14617 1781.58  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 7 130)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-14

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 7 130)


