
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ЭО2

смета № ПР915-ЭО2 ПНР-СмЛР  09-08-03. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 8 241.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-15

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1002. 2 очередь.

Электрическое освещение.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-03-002-05 Выключатель трехполюсный с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 200

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.)

СП, (18 руб.): 40% от ФОТ (46 руб.)

5 5,63

5,63

28 28 3 15

2 ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 50

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)

СП, (10 руб.): 40% от ФОТ (25 руб.)

4 3,75

3,75

15 15 2 8

3 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (259 руб.): 65% от ФОТ (399 руб.)

СП, (160 руб.): 40% от ФОТ (399 руб.)

86 2,81

2,81

242 242 1.5 129

4 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (243 руб.): 65% от ФОТ (374 руб.)

СП, (150 руб.): 40% от ФОТ (374 руб.)

59 3,84

3,84

227 227 1.5 88.5

5 ФЕРп01-12-029-01 Цепи вторичной коммутации

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (68 руб.): 65% от ФОТ (104 руб.)

СП, (42 руб.): 40% от ФОТ (104 руб.)

13 4,81

4,81

63 63 2 26

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Электротехнические устройства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (63 руб.): 65% от ФОТ (97 руб.)

СП, (39 руб.): 40% от ФОТ (97 руб.)

1.44 40,91

40,91

59 59 16 23.04

7 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

(линия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (506 руб.): 65% от ФОТ (779 руб.)

СП, (312 руб.): 40% от ФОТ (779 руб.)

463 1,02

1,02

472 472 0.4 185.2

8 ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1

(фазировка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (1271 руб.): 65% от ФОТ (1955 руб.)

СП, (782 руб.): 40% от ФОТ (1955 руб.)

463 2,56

2,56

1185 1185 1 463

9 ФЕРп01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,16

9,16

9 9 4 4

10 ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую 

последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (27 руб.): 65% от ФОТ (41 руб.)

СП, (16 руб.): 40% от ФОТ (41 руб.)

11 2,29

2,29

25 25 1 11

11 ФЕРп01-09-001-01 Датчик с числом цепей управления до: 2

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.)

СП, (14 руб.): 40% от ФОТ (35 руб.)

4 5,36

5,36

21 21 2 8

12 ФЕРп01-02-001-01 Трансформатор напряжением до 1 кВ

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (55 руб.): 65% от ФОТ (85 руб.)

СП, (34 руб.): 40% от ФОТ (85 руб.)

5 10,35

10,35

52 52 4 20

13 ФЕРп01-12-010-01 Обмотка трансформатора силового

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (42 руб.): 65% от ФОТ (64 руб.)

СП, (26 руб.): 40% от ФОТ (64 руб.)

5 7,74

7,74

39 39 3 15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2437 2437 995.74

4020 4020 995.74

999 999
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2613

1608

8241 995.74

4020

2613

1608

8241 995.74

2437 2437 995.74

4020 4020 995.74

999 999

584 584
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1608

2437 2437 995.74

3436 3436 995.74

4020 4020 995.74

2613

1608

8241 995.74

4020

2613

1608

8241 995.74  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 020)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-13

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 020)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-13)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-13)

Накладные расходы

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Электротехнические устройства

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого Поз. 1-13

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 020)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 020)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-13)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Электротехнические устройства :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам


