
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ПС2

смета № ПР915-ПС2-ПНР-СмЛР  09-08-05. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 2 721.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-17

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1002. 2 очередь.

Пожарная сигнализация.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-03 АСУ I категории технической сложности с 

количеством каналов: 10 (система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=3,989 ОЗП=3,989;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "-20% ОЗП=0,2

НР, (776 руб.): 65% от ФОТ (1194 руб.)

СП, (478 руб.): 40% от ФОТ (1194 руб.)

1 735,56

735,56

736 736 65 65

736 736 65

1194 1194 65

302 302

156 156

776

478

736 736 65

1038 1038 65

1194 1194 65

776

478

2448 65

1194

776

478

2448 65

2 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощ. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой "-20% ОЗП=0,2

НР, (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.)

СП, (53 руб.): 40% от ФОТ (133 руб.)

4 20,2

20,20

81 81 8 32

81 81 32

133 133 32

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы

  Итого Поз. 1

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 194)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 194)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

33 33

19 19

86

53

81 81 32

114 114 32

133 133 32

86

53

272 32

133

86

53

272 32

817 817 97

1327 1327 97

335 335

156 156

19 19

863

531

1194 1194 65

133 133 32

1327 1327 97

863

531

2721 97

1327

863

531

2721 97

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Итого Поз. 2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17

  Итого

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 327)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 327)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 133)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

  Итого Поз. 2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 133)

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 2)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 2)

Накладные расходы


