
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-СС3

смета № ПР915-СС3-ПНР-СмЛР  09-08-06. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 9 398.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-18

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1002. 2 очередь.

Система связи.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-07 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов: 40

(система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=2,639 ОЗП=2,639;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (1980 руб.): 65% от ФОТ (3046 руб.)

СП, (1218 руб.): 40% от ФОТ (3046 руб.)

1 1879,13

1879,13

1879 1879 251 251

2 ФЕРп02-01-001-08 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности: за каждый канал 

св. 40 до 79 добавлять к норме 7

(канал)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=2,639 ОЗП=2,639;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (1000 руб.): 65% от ФОТ (1538 руб.)

СП, (615 руб.): 40% от ФОТ (1538 руб.)

21 45,14

45,14

948 948 6.03 126.63

2827 2827 377.63

4584 4584 377.63

1159 1159

598 598

2980

1834

2827 2827 377.63

3986 3986 377.63

4584 4584 377.63

2980

1834

9398 377.63

4584

    В том числе:

      ФОТ

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 584)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 584)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2980

1834

9398 377.63

2827 2827 377.63

4584 4584 377.63

1159 1159

598 598

2980

1834

2827 2827 377.63

3986 3986 377.63

4584 4584 377.63

2980

1834

9398 377.63

4584

2980

1834

9398 377.63  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 584)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 584)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


