
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-СОТ3

смета № ПР915-СОТ3-ПНР-СмЛР  09-08-07. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 17 157.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-19

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1002. 2 очередь.

Система охранного телевидения.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-07 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов: 40

(система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=3,962 ОЗП=3,962;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (2974 руб.): 65% от ФОТ (4575 руб.)

СП, (1830 руб.): 40% от ФОТ (4575 руб.)

1 2821,19

2821,19

2821 2821 251 251

2 ФЕРп02-01-001-08 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности: за каждый канал 

св. 40 до 79 добавлять к норме 7

(канал)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=3,962 ОЗП=3,962;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (1643 руб.): 65% от ФОТ (2528 руб.)

СП, (1011 руб.): 40% от ФОТ (2528 руб.)

23 67,77

67,77

1559 1559 6.03 138.69

4380 4380 389.69

7102 7102 389.69

1796 1796

926 926

4616

2841

4380 4380 389.69

6176 6176 389.69

7102 7102 389.69

4616

2841

14559 389.69

7102

    В том числе:

      ФОТ

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 7 102)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 7 102)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4616

2841

14559 389.69

3 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощ. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (801 руб.): 65% от ФОТ (1232 руб.)

СП, (493 руб.): 40% от ФОТ (1232 руб.)

37 20,2

20,20

747 747 8 296

4 ФЕРп01-09-001-01 Датчик с числом цепей управления до: 2

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (23 руб.): 65% от ФОТ (35 руб.)

СП, (14 руб.): 40% от ФОТ (35 руб.)

4 5,36

5,36

21 21 2 8

768 768 304

1267 1267 304

315 315

184 184

824

507

768 768 304

1083 1083 304

1267 1267 304

824

507

2598 304

1267

824

507

2598 304

5148 5148 693.69

8369 8369 693.69

2111 2111

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-4)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 267)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

  Итого Поз. 3-4

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 267)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 3-4)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

926 926

184 184

5440

3348

7102 7102 389.69

1267 1267 304

8369 8369 693.69

5440

3348

17157 693.69

8369

5440

3348

17157 693.69

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Итого Поз. 3-4 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17

  Итого

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 8 369)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 8 369)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15


