
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ОСД3

смета № ПР915-ОСД3-ПНР-СмЛР  09-08-08. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 39 659.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-20

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1002. 2 очередь.

Охранная система доступа.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-13 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов: 320

(система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=1,578 ОЗП=1,578;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (8730 руб.): 65% от ФОТ (13430 руб.)

СП, (5372 руб.): 40% от ФОТ (13430 руб.)

1 8281,76

8281,76

8282 8282 1850 1850

2 ФЕРп02-01-001-14 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности: за каждый канал 

св. 320 до 639 добавлять к норме 13

(канал)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=1,578 ОЗП=1,578;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (3599 руб.): 65% от ФОТ (5537 руб.)

СП, (2215 руб.): 40% от ФОТ (5537 руб.)

147 23,23

23,23

3415 3415 5.19 762.93

11697 11697 2612.93

18967 18967 2612.93

4796 4796

2474 2474

12329

7587

11697 11697 2612.93

16493 16493 2612.93

18967 18967 2612.93

12329

7587

38883 2612.93

18967

    В том числе:

      ФОТ

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 18 967)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 18 967)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12329

7587

38883 2612.93

3 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощ. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (216 руб.): 65% от ФОТ (333 руб.)

СП, (133 руб.): 40% от ФОТ (333 руб.)

10 20,2

20,20

202 202 8 80

4 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.)

СП, (18 руб.): 40% от ФОТ (46 руб.)

10 2,81

2,81

28 28 1.5 15

230 230 95

379 379 95

94 94

55 55

246

152

230 230 95

324 324 95

379 379 95

246

152

777 95

379

246

152

777 95

11927 11927 2707.93

19346 19346 2707.93

  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 379)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

  Итого Поз. 3-4

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 379)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 3-4)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4890 4890

2474 2474

55 55

12575

7738

18967 18967 2612.93

379 379 95

19346 19346 2707.93

12575

7738

39659 2707.93

19346

12575

7738

39659 2707.93

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Итого Поз. 3-4 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17

  Итого

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 19 346)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 19 346)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)
   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-4)


