
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ОВ3

смета № ПР915-ОВ3 ПНР-СмЛР  09-09-01. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 3 220.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 3-Системы вентиляции.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ Ю.В. Рубанов
 

___________________________ С.М. Губанов

СМЕТА № 3/13-08-22

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1004. 3 очередь.

Система вентиляции.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп03-01-009-01 Компактная приточная установка  при отсасывании 

воздуха: в одном месте

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (85 руб.): 65% от ФОТ (131 руб.)

СП, (52 руб.): 40% от ФОТ (131 руб.)

3 26,37

26,37

79 79 8 24

2 ФЕРп03-01-011-02 Регулировочно-запорное устройство: клапан 

воздушный смесительный с электрическим 

приводом

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (38 руб.): 65% от ФОТ (58 руб.)

СП, (23 руб.): 40% от ФОТ (58 руб.)

3 11,5

11,50

35 35 3.4 10.2

3 ФЕРп03-01-011-06 Регулировочно-запорное устройство: клапан 

огнезадерживающий

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (31 руб.): 65% от ФОТ (48 руб.)

СП, (19 руб.): 40% от ФОТ (48 руб.)

2 14,55

14,55

29 29 4.3 8.6

4 ФЕРп03-01-060-02 Система кондиционирования воздуха центральная с 

номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до: 10, 

при количестве однотипных установок в машинном 

зале: до 5

(1 установка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (556 руб.): 65% от ФОТ (856 руб.)

СП, (342 руб.): 40% от ФОТ (856 руб.)

4 128,54

128,54

514 514 38 152

Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Системы вентиляции.

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 ФЕРп03-01-002-01 Вентилятор осевой с входными элементами сети, 

установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или 

крышечного типа, №: 4-8

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (53 руб.): 65% от ФОТ (81 руб.)

СП, (32 руб.): 40% от ФОТ (81 руб.)

3 16,36

16,36

49 49 5 15

6 ФЕРп03-01-011-03 Регулировочно-запорное устройство: регулятор 

расхода воздуха

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (94 руб.): 65% от ФОТ (145 руб.)

СП, (58 руб.): 40% от ФОТ (145 руб.)

3 29,09

29,09

87 87 8.6 25.8

7 ФЕРп03-01-011-05 Регулировочно-запорное устройство: клапан 

обратный

(1 устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,47

9,47

9 9 2.8 2.8

8 ФЕРп03-01-022-02 Сети систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха при количестве сечений до: 10

(1 вентиляционная сеть)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25

НР, (153 руб.): 65% от ФОТ (236 руб.)

СП, (94 руб.): 40% от ФОТ (236 руб.)

3 47,36

47,36

142 142 14 42

944 944 280.4

1571 1571 280.4

387 387

240 240

1021

628

944 944 280.4

1331 1331 280.4

1571 1571 280.4

1021

628

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-8)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; 

ЗПМ=1,18  (Поз. 1-8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Системы вентиляции. :

  Итого Поз. 1-8

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; 

ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 571)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 571)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3220 280.4

1571

1021

628

3220 280.4

944 944 280.4

1571 1571 280.4

387 387

240 240

1021

628

944 944 280.4

1331 1331 280.4

1571 1571 280.4

1021

628

3220 280.4

1571

1021

628

3220 280.4

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Системы вентиляции.

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-8)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; 

ЗПМ=1,18  (Поз. 1-8)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-8

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; 

ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 571)

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:     

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 571)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль


