
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ЭМ4

смета № ПР915-ЭМ4 ПНР-СмЛР  09-09-02. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 8 819.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-23

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1004. 3 очередь.

Силовое электрооборудование.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (268 руб.): 65% от ФОТ (413 руб.)

СП, (165 руб.): 40% от ФОТ (413 руб.)

89 2,81

2,81

250 250 1.5 133.5

2 ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 50

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (53 руб.): 65% от ФОТ (81 руб.)

СП, (32 руб.): 40% от ФОТ (81 руб.)

13 3,75

3,75

49 49 2 26

3 ФЕРп01-03-002-06 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 600

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.)

СП, (25 руб.): 40% от ФОТ (63 руб.)

5 7,5

7,50

38 38 4 20

4 ФЕРп01-04-002-03 Тепловая защита с реле: тремя

(компл.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (95 руб.): 65% от ФОТ (146 руб.)

СП, (58 руб.): 40% от ФОТ (146 руб.)

7 12,66

12,66

89 89 5 35

5 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (354 руб.): 65% от ФОТ (544 руб.)

СП, (218 руб.): 40% от ФОТ (544 руб.)

86 3,84

3,84

330 330 1.5 129

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Электротехнические устройства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп01-12-029-01 Цепи вторичной коммутации

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (62 руб.): 65% от ФОТ (96 руб.)

СП, (38 руб.): 40% от ФОТ (96 руб.)

12 4,81

4,81

58 58 2 24

7 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)

СП, (26 руб.): 40% от ФОТ (66 руб.)

0.98 40,91

40,91

40 40 16 15.68

8 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(линия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.)

СП, (96 руб.): 40% от ФОТ (241 руб.)

143 1,02

1,02

146 146 0.4 57.2

9 ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1

(фазировка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (236 руб.): 65% от ФОТ (363 руб.)

СП, (145 руб.): 40% от ФОТ (363 руб.)

86 2,56

2,56

220 220 1 86

10 ФЕРп01-09-011-01 Функциональная группа с общим числом элементов 

и органов настройки до: 3

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (57 руб.): 65% от ФОТ (88 руб.)

СП, (35 руб.): 40% от ФОТ (88 руб.)

1 52,94

52,94

53 53 20 20

11 ФЕРп01-09-011-02 Функциональная группа с общим числом элементов 

и органов настройки до: 5

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (614 руб.): 65% от ФОТ (944 руб.)

СП, (378 руб.): 40% от ФОТ (944 руб.)

6 95,29

95,29

572 572 36 216



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ФЕРп01-09-011-03 Функциональная группа с общим числом элементов 

и органов настройки до: 10

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (335 руб.): 65% от ФОТ (515 руб.)

СП, (206 руб.): 40% от ФОТ (515 руб.)

2 156,17

156,17

312 312 59 118

13 ФЕРп01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,16

9,16

9 9 4 4

14 ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую 

последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (238 руб.): 65% от ФОТ (366 руб.)

СП, (146 руб.): 40% от ФОТ (366 руб.)

97 2,29

2,29

222 222 1 97

15 ФЕРп01-05-015-01 Устройство АВР: со схемой восстановления 

напряжения

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (236 руб.): 65% от ФОТ (363 руб.)

СП, (145 руб.): 40% от ФОТ (363 руб.)

3 73,43

73,43

220 220 29 87

2608 2608 1068.38

4302 4302 1068.38

1069 1069

625 625

2796

1721

2608 2608 1068.38

3677 3677 1068.38

4302 4302 1068.38

2796

1721

8819 1068.38

4302

    В том числе:

      ФОТ

  Итого Поз. 1-15

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 302)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 302)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-15)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-15)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Электротехнические устройства :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2796

1721

8819 1068.38

2608 2608 1068.38

4302 4302 1068.38

1069 1069

625 625

2796

1721

2608 2608 1068.38

3677 3677 1068.38

4302 4302 1068.38

2796

1721

8819 1068.38

4302

2796

1721

8819 1068.38  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 302)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-15

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 302)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-15)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-15)

Накладные расходы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Электротехнические устройства

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


