
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ЭО3

смета № ПР915-ЭО3 ПНР-СмЛР  09-09-03. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 4 233.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Н. Березин
 

___________________________ А.В. Вихрев

СМЕТА № 3/13-08-24

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1004. 3 очередь.

Электрическое освещение.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп01-03-002-05 Выключатель трехполюсный с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 200

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)

СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (19 руб.)

2 5,63

5,63

11 11 3 6

2 ФЕРп01-03-002-04 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем, 

номинальный ток, А, до: 50

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)

СП, (5 руб.): 40% от ФОТ (13 руб.)

2 3,75

3,75

8 8 2 4

3 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (112 руб.): 65% от ФОТ (172 руб.)

СП, (69 руб.): 40% от ФОТ (172 руб.)

37 2,81

2,81

104 104 1.5 55.5

4 ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"

(токоприемник)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (54 руб.): 65% от ФОТ (83 руб.)

СП, (33 руб.): 40% от ФОТ (83 руб.)

13 3,84

3,84

50 50 1.5 19.5

5 ФЕРп01-12-029-01 Цепи вторичной коммутации

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (26 руб.): 65% от ФОТ (40 руб.)

СП, (16 руб.): 40% от ФОТ (40 руб.)

5 4,81

4,81

24 24 2 10

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Электротехнические устройства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

(100 точек)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.)

СП, (14 руб.): 40% от ФОТ (36 руб.)

0.54 40,91

40,91

22 22 16 8.64

7 ФЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

(линия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (291 руб.): 65% от ФОТ (447 руб.)

СП, (179 руб.): 40% от ФОТ (447 руб.)

266 1,02

1,02

271 271 0.4 106.4

8 ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1

(фазировка)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (730 руб.): 65% от ФОТ (1123 руб.)

СП, (449 руб.): 40% от ФОТ (1123 руб.)

266 2,56

2,56

681 681 1 266

9 ФЕРп01-06-021-01 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)

СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)

1 9,16

9,16

9 9 4 4

10 ФЕРп01-06-021-02 Схема разводки трехпроводной системы с 

количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую 

последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2

(схема)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)

СП, (5 руб.): 40% от ФОТ (12 руб.)

3 2,29

2,29

7 7 1 3

11 ФЕРп01-09-001-01 Датчик с числом цепей управления до: 2

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)

СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (19 руб.)

2 5,36

5,36

11 11 2 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ФЕРп01-02-001-01 Трансформатор напряжением до 1 кВ

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (33 руб.): 65% от ФОТ (51 руб.)

СП, (20 руб.): 40% от ФОТ (51 руб.)

3 10,35

10,35

31 31 4 12

13 ФЕРп01-12-010-01 Обмотка трансформатора силового

(испытание)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2

НР, (24 руб.): 65% от ФОТ (37 руб.)

СП, (15 руб.): 40% от ФОТ (37 руб.)

3 7,74

7,74

23 23 3 9

1252 1252 508.04

2065 2065 508.04

513 513

300 300

1342

826

1252 1252 508.04

1765 1765 508.04

2065 2065 508.04

1342

826

4233 508.04

2065

1342

826

4233 508.04

1252 1252 508.04

2065 2065 508.04

513 513

300 300

1342

826

1252 1252 508.04

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-13

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-13)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-13)

Накладные расходы

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Электротехнические устройства

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Итого Поз. 1-13

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 065)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 065)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11  (Поз. 1-13)

   ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 1-13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Электротехнические устройства :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1765 1765 508.04

2065 2065 508.04

1342

826

4233 508.04

2065

1342

826

4233 508.04  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 065)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"

  Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 065)


