


"Утверждаю"
Главный инженер ОАО "СХК"
 А.С. Козырев
" " 2013 г.

СМЕТА № 3/13-08-27
стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой".

Объект: ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов
(внутренние участки)

Здание 1004. 3 очередь.
Система связи.



Основание: № проекта ПР 915-СС4
смета № ПР915-СС4-ПНР-СмЛР 09-09-06. ПНР "вхолостую", арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. **5 787.00**

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.
Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3

Согласовано:

 Ю.В. Мартынов
 Р.Л. Мазур
 В.Я. Пурыгин
 Л.Н. Аралкин

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладочные работы										
1	ФЕРп02-01-001-05	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 20 (система) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>техническая сложность работ</i> κ=2,639 <i>ОЗП</i> =2,639; <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2 НР, (1010 руб.): 65% от ФОТ (1554 руб.)</i> <i>СП, (622 руб.): 40% от ФОТ (1554 руб.)</i>	1	958,28 958,28		958	958		128	128
2	ФЕРп02-01-001-06	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5 (канал) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>техническая сложность работ</i> κ=2,639 <i>ОЗП</i> =2,639; <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2 НР, (826 руб.): 65% от ФОТ (1270 руб.)</i> <i>СП, (508 руб.): 40% от ФОТ (1270 руб.)</i>	17	46,04 46,04		783	783		6.15	104.55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1741	1741			232.55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2823	2823			232.55
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1-2)						714	714			
ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-2)						368	368			
Накладные расходы						1835				
Сметная прибыль						1129				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :										
Итого Поз. 1-2						1741	1741			232.55
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"						2455	2455			232.55
Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"						2823	2823			232.55
Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 823)						1835				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 823)						1129				
Итого с накладными и см. прибылью						5787				232.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
ФОТ						2823				
Накладные расходы						1835				
Сметная прибыль						1129				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы						5787				232.55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1741	1741			232.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						2823	2823			232.55
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1-2)						714	714			
ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-2)						368	368			
Накладные расходы						1835				
Сметная прибыль						1129				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-2						1741	1741			232.55
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"						2455	2455			232.55
Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"						2823	2823			232.55
Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 823)						1835				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 823)						1129				
Итого с накладными и см. прибылью						5787				232.55
В том числе:										
ФОТ						2823				
Накладные расходы						1835				
Сметная прибыль						1129				
ВСЕГО ПНР "под нагрузкой" по смете:						5787				232.55