
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-СС4

смета № ПР915-СС4-ПНР-СмЛР  09-09-06. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 5 787.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-27

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1004. 3 очередь.

Система связи.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-05 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов: 20

(система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=2,639 ОЗП=2,639;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2

НР, (1010 руб.): 65% от ФОТ (1554 руб.)

СП, (622 руб.): 40% от ФОТ (1554 руб.)

1 958,28

958,28

958 958 128 128

2 ФЕРп02-01-001-06 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности: за каждый канал 

св. 20 до 39 добавлять к норме 5

(канал)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=2,639 ОЗП=2,639;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2

НР, (826 руб.): 65% от ФОТ (1270 руб.)

СП, (508 руб.): 40% от ФОТ (1270 руб.)

17 46,04

46,04

783 783 6.15 104.55

1741 1741 232.55

2823 2823 232.55

714 714

368 368

1835

1129

1741 1741 232.55

2455 2455 232.55

2823 2823 232.55

1835

1129

5787 232.55

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 823)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 823)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2823

1835

1129

5787 232.55

1741 1741 232.55

2823 2823 232.55

714 714

368 368

1835

1129

1741 1741 232.55

2455 2455 232.55

2823 2823 232.55

1835

1129

5787 232.55

2823

1835

1129

5787 232.55  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 823)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 823)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:


