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"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-ОСД4

смета № ПР915-ОСД4-ПНР-СмЛР  09-09-08. ПНР "вхолостую",  арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 10 976.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-29

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1004. 3 очередь.

Охранная система доступа.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-01-001-09 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов: 80

(система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=1,376 ОЗП=1,376;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2

НР, (2025 руб.): 65% от ФОТ (3115 руб.)

СП, (1246 руб.): 40% от ФОТ (3115 руб.)

1 1920,56

1920,56

1921 1921 492 492

2 ФЕРп02-01-001-10 Автоматизированные системы управления I 

категории технической сложности: за каждый канал 

св. 80 до 159 добавлять к норме 9

(канал)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

техническая сложность работ к=1,376 ОЗП=1,376;

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2

НР, (1427 руб.): 65% от ФОТ (2195 руб.)

СП, (878 руб.): 40% от ФОТ (2195 руб.)

59 22,95

22,95

1354 1354 5.88 346.92

3275 3275 838.92

5311 5311 838.92

1343 1343

693 693

3452

2124

3275 3275 838.92

4618 4618 838.92

5311 5311 838.92

3452

2124

10887 838.92

    В том числе:

  Итого Поз. 1-2

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 5 311)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 5 311)

  Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5311

3452

2124

10887 838.92

3 ФЕРп01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для 

питания цепей защиты мощн. до 0,25 кВА

(устройство)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2

НР, (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.)

СП, (13 руб.): 40% от ФОТ (33 руб.)

1 20,2

20,20

20 20 8 8

4 ФЕРп01-03-001-01 Выключатель однополюсный: с электромагнитным, 

тепловым или комбинированным расцепителем

(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - 20% ОЗП=0,2

НР, (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)

СП, (4 руб.): 40% от ФОТ (9 руб.)

2 2,81

2,81

6 6 1.5 3

26 26 11

43 43 11

11 11

6 6

28

17

26 26 11

37 37 11

43 43 11

28

17

88 11

43

28

17

88 11  Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 43)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

  Итого Поз. 3-4

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; 

ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 43)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 3-4)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3301 3301 849.92

5354 5354 849.92

1354 1353

693 693

6 6

3480

2142

5311 5311 838.92

43 43 11

5354 5354 849.92

3480

2142

10976 849.92

5354

3480

2142

10976 849.92

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО ПНР "под нагрузкой"по смете:

  Итого Поз. 3-4 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17

  Итого

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 5 354)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 5 354)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-2)

   ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; 

ЗПМ=1,17  (Поз. 3-4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих 

предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-4)


