
Приложение №6

к договору №3/13-08 от 31.01.2013г.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "СХК"

________________А.С. Козырев

"_____"_________2013 г.

Объект:    ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов 

       (внутренние участки)

Основание: № проекта ПР 915-СОИ4

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. 11 803.00

Составлена в ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

(Дополнение Приказ Минрегионразвития РФ от 21.12.10 №747)

Начальник СМНУ-70/3    ___________________________ Ю.В. Мартынов

Согласовано: ___________________________ Р.Л. Мазур

___________________________ В.Я. Пурыгин
 

___________________________ Л.Н. Аралкин

СМЕТА № 3/13-08-34

стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой". 

Здание 1004. 3 очередь.

Средства обработки информации. Инсталяция и наладка ПО.



всего
эксплуатации 

машин

эксплуатация 

машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕРп02-02-001-01

Доп. Прик.Минрег. от 

21.12.10 №747

Инсталляция и базовая настройка общего и 

специального программного обеспечения

(1 инсталляция)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПНР "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

НР, (24,73 руб.): 65% от ФОТ (38,04 руб.)

СП, (15,22 руб.): 40% от ФОТ (38,04 руб.)

3 7,82

7,82

23.46 23.46 0.498 1.49

2 ФЕРп02-02-002-01

Доп. Прик.Минрег. от 

21.12.10 №747

Функциональная настройка общего программного 

обеспечения АС, количество функций - 1

(1 функция)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПНР "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

НР, (38,77 руб.): 65% от ФОТ (59,64 руб.)

СП, (23,86 руб.): 40% от ФОТ (59,64 руб.)

3 12,26

12,26

36.78 36.78 0.78 2.34

3 ФЕРп02-02-003-01

Доп. Прик.Минрег. от 

21.12.10 №747

Функциональная настройка специального 

программного обеспечения АС, количество 

функций - 1

(1 функция)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПНР "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

НР, (27,44 руб.): 65% от ФОТ (42,21 руб.)

СП, (16,88 руб.): 40% от ФОТ (42,21 руб.)

3 8,68

8,68

26.03 26.03 0.552 1.66

4 ФЕРп02-02-004-04

Доп. Прик.Минрег. от 

21.12.10 №747

Автономная наладка АС: IV категории сложности

(1 система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПНР "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

НР, (626,84 руб.): 65% от ФОТ (964,37 руб.)

СП, (385,75 руб.): 40% от ФОТ (964,37 руб.)

2 297,37

297,37

594.74 594.74 18.912 37.82

5 ФЕРп02-02-005-04

Доп. Прик.Минрег. от 

21.12.10 №747

Комплексная наладка АС: IV категории сложности

(1 система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПНР "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

НР, (596,88 руб.): 65% от ФОТ (918,28 руб.)

СП, (367,31 руб.): 40% от ФОТ (918,28 руб.)

2 283,15

283,15

566.31 566.31 18.008 36.02

Общая стоимость, руб.

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

                           Раздел 1. Инсталяция и наладка ПО.

№ пп Наименование работ и затрат, единица измерения
Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ФЕРп02-02-006-04

Доп. Прик.Минрег. от 

21.12.10 №747

Предварительные испытания АС: IV категории 

сложности

(1 система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПНР "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2

НР, (827,44 руб.): 65% от ФОТ (1272,99 руб.)

СП, (509,2 руб.): 40% от ФОТ (1272,99 руб.)

2 392,54

392,54

785.07 785.07 25.468 50.94

7 ФЕРп02-02-007-04

Доп. Прик.Минрег. от 

21.12.10 №747

Приемосдаточные испытания АС: IV категории 

сложности

(1 система)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПНР "под нагрузкой" 20% ПЗ=0,2; ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; 

МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2

НР, (1600,48 руб.): 65% от ФОТ (2462,28 руб.)

СП, (984,91 руб.): 40% от ФОТ (2462,28 руб.)

2 759,26

759,26

1518.52 1518.52 48.29 96.58

3550.91 3550.91 226.85

5757.8 5757.8 226.85

1455.87 1455.87

751.02 751.02

3742.57

2303.12

3550.91 3550.91 226.85

5006.78 5006.78 226.85

5757.8 5757.8 226.85

3742.57

2303.12

11803.49 226.85

5757.8

3742.57

2303.12

11803.49 226.85

3550.91 3550.91 226.85

5757.8 5757.8 226.85

1455.87 1455.87

751.02 751.02

3742.57

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-7)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-7)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по разделу 1 Инсталяция и наладка ПО. :

  Итого Поз. 1-7

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 5 757,80)

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 5 757,80)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Инсталяция и наладка ПО.

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14  (Поз. 1-7)

   ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15  (Поз. 1-7)

Накладные расходы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2303.12

3550.91 3550.91 226.85

5006.78 5006.78 226.85

5757.8 5757.8 226.85

3742.57

2303.12

11803.49 226.85

5757.8

3742.57

2303.12

11803 226.85

      Сметная прибыль

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Поз. 1-7

  Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"

  Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"

  Накладные расходы 65% ФОТ (от 5 757,80)

  НДС 0

  ВСЕГО по смете

  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 5 757,80)

  Итого c накладными и см. прибылью

    В том числе:

      ФОТ

      Накладные расходы


