	
	


	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
Генерального директора
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_______________ В.Г. Асмолов

«_____»_______________ 2012 г

	СОГЛАСОВАНО

Директор департамента 
информационных технологий
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_______________ Е.Г. Аксенов

«_____»_______________ 2012 г








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

Разработка системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. НИОКР.










	СОГЛАСОВАНО
	СОГЛАСОВАНО

	Директор 
Проектно-конструкторского филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_______________ С.В. Егоров
«_____»_______________  2012 г

	Главный специалист отдела 
интеграции данных САПР 
Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
_______________ Е.В. Пятаков
«_____»_______________  2012 г




Москва, 2012




УТВЕРЖДАЮ
Директор Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
" Разработка системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. НИОКР "

1. Название (тема) работы
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]"Разработка системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. НИОКР"
2. Основание для заключения договора
· Программа трансформации ИТ проектов информатизации ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их жизненных циклов в части Проекта АИ-1-1 "Формирование хранилища моделей справочных данных ГК "Росатом" в соответствии с ISO 15926" (выписка из протокола заседания правления ГК "Росатом" от 22.12.2011 г. № 62)
· Календарный план (пункт 4) «Информационная поддержка жизненного цикла электротехнической части АЭС с учетом требований ANSI, IEC и ГОСТ» к плану мероприятий 41/12 «Корпоративный проект модернизации технологии проектирования и сооружения» утвержденного Ю.Г.Ермаковым.
3. Срок выполнения работы по договору
Окончание работ 15.12.2012
4. Исполнитель 
Определяется проведением открытого запроса предложений
5. Цель работ и ожидаемые результаты 
Целью работ является создание системы сбора информации о внесении Генеральными Проектировщиками проектов привязки на основе Проекта ВВЭР-ТОИ в ведущиеся проекты при установлении Заказчиком необходимости внесения таких изменений.
Основным результатом настоящих работ должна явиться система, которая позволит Заказчику иметь подтверждения того, что признанные необходимыми изменения в неизменяемых проектных решениях Проекта ВВЭР-ТОИ внесены в текущие проекты привязки на базе Проекта ВВЭР-ТОИ.
По окончании работ Исполнитель должен передать Заказчику исключительное право на разработанный программный модуль системы сбора информации, соответствующие сертификационные документы, пояснительную записку, документ-спецификацию  программного решения "Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки". Создаваемая система будет использоваться Заказчиком проекта привязки (ОАО «Концерн Росэнергоатом») для формирования доказательной базы, подтверждающей для Ростехнадзора (экспертной организации) соответствие проекта привязки базовому Проекту ВВЭР-ТОИ в соответствии с логикой и терминами РД-04-04-2007 «Положение о рассмотрении документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности базового проекта блока атомной станции»



6. Исходные данные для проведения работ
6.1. Исходными данными для проведения работ по настоящему Техническому заданию являются конфигурационный пакет, сформированный на основании Проекта ВВЭР-ТОИ, в котором, помимо неизменяемых проектных решений Проекта ВВЭР-ТОИ, Генеральным Проектировщиком Проекта ВВЭР-ТОИ отражены утверждённые изменения. Предполагается, что данный конфигурационный пакет становится новым базовым конфигурационным пакетом

7. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ
7.1. В рамках выполнения настоящего Технического задания должны быть выполнены следующие работы: 
7.1.1. Разработка расширенного Технического задания на создание системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки. В рамках подготовки расширенного Технического задания должны учитываться следующие предположения:
7.1.1.1. Решение о внесении изменения в неизменяемую часть Проекта ВВЭР-ТОИ утверждено
7.1.1.2. Утверждённое изменение проведено в информационной модели Проекта ВВЭР-ТОИ
7.1.1.3. Сформирован новый базовый конфигурационный пакет Проекта ВВЭР-ТОИ
7.1.1.4. Сформирован перечень изменений, которые должны быть отражены в контрольных файлах конфигурационных пакетов, регулярно получаемых от Генеральных Проектировщиков проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ
7.1.1.5. Задание на внесение изменений в информационные модели проектов привязки, ведущихся на основе Проекта ВВЭР-ТОИ, сформировано, и, вместе с требованиями на изменение передано Генеральным Проектировщикам проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ
7.1.2. С момента передачи задания на изменение, система должна обеспечивать анализ получаемых конфигурационных пакетов от Генеральных Проектировщиков проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ на предмет полноты и корректности внесения утверждённого изменения.
7.1.3. Необходимо выделить при анализе группы контрольных файлов конфигурационного пакета области: 
7.1.3.1.    систем безопасности (технологическая часть)
7.1.3.2.    систем нормальной эксплуатации (технологическая часть)
7.1.3.3.    систем машзала
7.1.3.4.    систем реакторной установки
7.1.3.5.    строительных конструкций
7.1.3.6.    генерального плана
7.1.3.7.    электротехнической части (включая аварийное электроснабжение)
7.1.3.8.    физической защиты
7.1.3.9.    систем вентиляции
7.1.3.10.    ядерного топлива
7.1.3.11.    систем по обращению с радиоактивными отходами
7.1.3.12.    АСУ ТП
7.1.3.13.    организации строительства
7.1.3.14.    пожарной безопасности
7.1.3.15.    организации пусконаладки и ввода АЭС в эксплуатацию
7.1.4. Анализ полноты и корректности должен быть проведён в отношении контрольных файлов конфигурационного пакета, относящихся к каждому из нижеперечисленных зданий и сооружений (включая, но не ограничиваясь):
7.1.4.1. Здание резервных пультов управления
7.1.4.2. Хранилище отработавшего ядерного топлива
7.1.4.3. Хранилище свежего топлива
7.1.4.4. Здание обессоливающей установки
7.1.4.5. Здание переработки и хранения радиоактивных отходов
7.1.4.6. Мастерские зоны контролируемого доступа
7.1.4.7. Инженерно-бытовой корпус
7.1.4.8. Здание центра службы безопасности 
7.1.4.9. Здание электроснабжения
7.1.4.10. Реакторное здание. 
7.1.4.11. Вспомогательное реакторное здание
7.1.4.12. Здание турбины
7.1.4.13. Здание теплофикационной установки
7.1.4.14. Здание блочной обессоливающей установки
7.1.4.15. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения
7.1.4.16. Промежуточный склад дизельного топлива
7.1.4.17. Кабельный тоннель системы безопасности
7.1.4.18. Насосная станция ответственных потребителей
7.1.4.19. Брызгальный бассейн
7.1.4.20. Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения
7.1.4.21. Кабельный тоннель системы безопасности
7.1.4.22. Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации
7.1.4.23. Промежуточный склад дизельного топлива
7.1.4.24. Камера переключений
7.1.4.25. Санитарно-бытовой корпус
7.1.4.26. Административный корпус 
7.1.5. Анализ полноты и корректности должен быть проведён в отношении контрольных файлов конфигурационного пакета, относящихся к каждой из следующих технологических систем (включая, но не ограничиваясь (представленный перечень относится к блоку № 1)):
7.1.5.1. Система теплоснабжения для зданий 00UAC, 00UAD, 01UBG, 01-06UBZ, 00UAJ
7.1.5.2. Система холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 00UAC, 00UAD, 01UBG, 02UBG, 01UBZ, 02UBZ, 00UAJ 
7.1.5.3. Система очистки вод бассейна выдержки и перегрузки
7.1.5.4. Вспомогательный питательный насос
7.1.5.5. Питательные насосы
7.1.5.6. Система аварийного ввода бора
7.1.5.7. Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки
7.1.5.8. Система аварийного и планового расхолаживания первого контура и охлаждения бассейна выдержки
7.1.5.9. Система автоматизированного химического контроля первого контура
7.1.5.10. Система автоматизированного химического контроля систем продувки парогенераторов
7.1.5.11. Система автономной обессоливающей установки
7.1.5.12. Система борного концентрата
7.1.5.13. Система БРУ-К 
7.1.5.14. Система вакуумирования главных конденсаторов
7.1.5.15. Система возврата конденсата подогревателей сетевой воды
7.1.5.16. Система воздухозабора РДЭС 
7.1.5.17. Система газовыхлопа РДЭС 
7.1.5.18. Система гидроемкостей второй и третьей ступени (пассивная часть системы аварийного охлаждения зоны) 
7.1.5.19. Система гидроиспытаний ПГ по второму контуру 
7.1.5.20. Система главных циркуляционных насосов 
7.1.5.21. Система дистиллата собственных нужд и малосолевых стоков 
7.1.5.22. Система дренажей и организованных протечек первого контура 
7.1.5.23. Система дренажей масло-дизельного хозяйства РДЭС 
7.1.5.24. Система дренажей турбоустановки 
7.1.5.25. Система конденсаторов турбины 
7.1.5.26. Система концентрирования в здании 10UKC 
7.1.5.27. Система коррекционной обработки рабочей среды второго контура 
7.1.5.28. Система масла РДЭС 
7.1.5.29. Система маслоснабжения потребителей здания 10UMA 
7.1.5.30. Система маслоснабжения регулирования турбины 
7.1.5.31. Система накопления и деаэрации питательной воды 
7.1.5.32. Система низкотемпературной очистки теплоносителя 
7.1.5.33. Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины (БОУ) 
7.1.5.34. Система отбора пара турбины на подогреватели сетевой воды 
7.1.5.35. Система отбора проб второго контура здания 10UKC
7.1.5.36. Система отбора проб из оборудования здания 10UJA 
7.1.5.37. Система отбора проб из установок СВО 
7.1.5.38. Система ответственных потребителей здания 10UJA
7.1.5.39. Система отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей  сетевой воды
7.1.5.40. Система отсоса пара из уплотнений 
7.1.5.41. Система охлаждения РДЭС 
7.1.5.42. Система очистки радиоактивных технологических сдувок 
7.1.5.43. Система очистки сдувок из оборудования жидких радиоактивных сред 
7.1.5.44. Система парогенераторов
7.1.5.45. Система паропроводов свежего пара в здании 10UMA 
7.1.5.46. Система паропроводов свежего пара за пределами здания 10UMA 
7.1.5.47. Система переработки теплоносителя 
7.1.5.48. Система переработки трапных вод 
7.1.5.49. Система подачи вод бассейна выдержки на очистку
7.1.5.50. Система приготовления и подачи дезактивирующих растворов 
7.1.5.51. Система приготовления и подачи реагентов
7.1.5.52. Система продувки и дренажей ПГ 
7.1.5.53. Система продувки-подпитки 
7.1.5.54. Система промежуточного хранения жидких радиоактивных сред 
7.1.5.55. Система промконтура ответственных потребителей здания 10UJA
7.1.5.56. Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации 
7.1.5.57. Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA 
7.1.5.58. Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UKC 
7.1.5.59. Система пускового воздуха РДЭС 
7.1.5.60. Система регенерации высокого давления 
7.1.5.61. Система регенерации и промывки отработанных смол БОУ 
7.1.5.62. Система регенерации низкого давления 
7.1.5.63. Система сбора и возврата конденсата систем СВО 
7.1.5.64. Система сепаратора-пароперегревателя 
7.1.5.65. Система сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок 
7.1.5.66. Система смазки генератора РДЭС 
7.1.5.67. Система смазки турбины и турбогенератора 
7.1.5.68. Система спецканализации здания 10UJA и 10UKC  (напорная часть)
7.1.5.69. Система спринклерная
7.1.5.70. Система теплоснабжения для зданий 10UBA, 10UKC
7.1.5.71. Система теплоснабжения для зданий 10UJA, 10UJG 
7.1.5.72. Система топлива РДЭС
7.1.5.73. Система трубопроводов обессоленной воды здания 10UKC 
7.1.5.74. Система трубопроводов основного конденсата 
7.1.5.75. Система трубопроводов основной питательной воды в здании 10UMA 
7.1.5.76. Система трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA
7.1.5.77. Система трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей 
7.1.5.78. Система трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей 
7.1.5.79. Система трубопроводов сетевой воды в здании 10UMH 
7.1.5.80. Система холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 10UJA 
7.1.5.81. Система холодоснабжения для вентиляционных систем здания 10UBA 
7.1.5.82. Система холодоснабжения ответственных потребителей (холодильная установка) 
7.1.5.83. Система хранения теплоносителя эксплуатационного качества 
7.1.5.84. Система цементирования в здании 10UKC 
7.1.6. Анализ полноты и корректности должен быть проведён в отношении контрольных файлов конфигурационного пакета, относящихся к каждой проектной позиции, имеющей KKS, а также по утверждённым в её опросном листе проектной потребности значениям характеристик.
7.1.7. При возникновении ситуации, когда внесение изменения в конкретный проект привязки на основе Проекта ВВЭР-ТОИ по каким-либо причинам невозможно (закуплено длинноцикловое оборудование, прошел этап сооружения и т.д.), необходимо организовать формирование плана компенсационных мероприятий (вне рамок данной работы). С точки зрения системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки это означает, что для конкретного проекта привязки сохраняется исходный базовый конфигурационный пакет. Впоследствии, после разработки плана компенсационных мероприятий, возможно, будет проводиться иное изменение. 
7.1.8. Анализ полноты и корректности внесённого утверждённого изменения должен осуществляться путём идентификации различий между старым и новым базовыми конфигурационными пакетами Проекта ВВЭР-ТОИ во всей совокупности контрольных файлов конфигурационных пакетов. 
7.1.9. Необходимо разработать организационно-функциональную модель, описывающую процессы внесения изменений в информационную модель проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ
7.1.10. В организационно-функциональной модели необходимо сформировать роли, процессы, возникающие между ролями, события, являющиеся контрольными точками при разворачивании процессов и т.д.   
7.1.11. На основе организационно-функциональной модели процессов внесения изменений должен быть разработан регламент, включающий шаблоны извещений об успешном внесении изменения, порядок взаимодействия между Хранителем Базового Проекта, Генеральным Проектировщиком Проекта ВВЭР-ТОИ и  Генеральными Проектировщиками проектов привязки, основанных на Проекте ВВЭР-ТОИ.
7.1.12. В регламенте должен быть отражен порядок действий при неполном отражении в контрольных файлах конфигурационного пакета всего объёма утверждённого изменения.  
7.1.13. При достижении совпадения конфигурационных пакетов с новым базовым конфигурационным пакетом должна быть регламентирована передача уведомления об успешном внесении изменения.
7.2. Требования по представлению (передаче) Исполнителем Заказчику результатов интеллектуальной деятельности, создание которых прямо предусматривается Договором
7.2.1.  Каждый созданный или модернизированный при выполнении работ по Договору программный продукт, независимо от его названия и назначения, подлежит передаче Исполнителем Заказчику в качестве охраняемого результата интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ, исключительное право на которую в соответствии с п. 1 статьи 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит Заказчику. Программа для ЭВМ передаётся Исполнителем Заказчику по акту формы ОС-1 с выделением из общей суммы Договора расходов Исполнителя на её создание, формирующих у Заказчика стоимость инвентарного объекта нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.
7.2.2. База данных должна быть передана Исполнителем Заказчику в качестве охраняемого результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который в соответствии с п. 1 статьи 1296 ГК РФ принадлежит Заказчику. База данных передаётся Исполнителем Заказчику по акту формы ОС-1 с выделением из общей суммы Договора расходов Исполнителя на её создание, формирующих у Заказчика стоимость инвентарного объекта нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.
7.2.3. Исполнитель передаёт Заказчику каждую созданную или усовершенст-вованную при выполнении работ по Договору программу для ЭВМ на электронном носителе с приложением материалов, достаточных для её идентификации, инсталляции, воспроизведения, практического использования на оборудовании Заказчика.
7.2.4. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ - созданную базу данных, созданные, усовершенствованные, сопутствующие программы для ЭВМ и программные модули, свободными от обязательств третьим лицам и не нарушающими исключительное право других правообладателей.
7.2.5. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного разрешения Заказчика.
7.2.6. Разработанные в ходе осуществления работ по Договору результаты ин-теллектуальной деятельности, в том числе способные для самостоятельного использования и представляющие действительную или потенциальную коммерческую ценность сведения (технические, физические, расчётные и экономические данные (библиотеки данных), методики расчётов, рекомендации, технические требования и другие) оформляются Исполнителем в виде отдельных томов отчётов или в иной наиболее соответствующей особенностям результата форме и передаются Заказчику по акту с выделением расходов Исполнителя на их создание, формирующих у Заказчика стоимость совокупности прав, возникающих у Заказчика на каждый указанный результат как секрет производства (ноу-хау) и принимаемых к бухгалтерскому учёту Заказчика в качестве инвентарного объекта нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2007.
7.2.7. Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком возможность использования при выполнении работ (оказании услуг) по Договору результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам, а также условия и форму предоставления Заказчику прав на их использование.
7.2.8. Исполнитель в счёт средств, полученных от Заказчика по настоящему Договору, осуществляет техническую поддержку и выделение специалистов для оказания помощи Заказчику в инсталляции и эксплуатации (использовании) баз данных и программ для ЭВМ созданных, усовершенствованных и переданных Заказчику при выполнении работ по настоящему Договору, в течение трёх лет после передачи Заказчику каждой из них.


8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ
Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки будет эксплуатироваться в ОАО "Концерн Росэнергоатом".

9. Отчетные материалы 
Отчетные материалы должны соответствовать п.5 настоящего ТЗ, и должны включать:
9.1. Расширенное техническое задание на создание Системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки
9.2. Отчётный документ «Регламент взаимодействия в процессе внесения изменений в информационную модель проекта привязки, основанного на Проекте ВВЭР-ТОИ» 
9.3. Программное решение «Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки»
9.4. Исключительное право на все объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках выполнения работ по  настоящему Техническому заданию
9.5. Пояснительная записка
9.6. Руководство пользователя Системы контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки 
9.7. Руководство администратора Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки
9.8. Документ-спецификация «Система контроля корректности внесения утверждённого изменения в ведущиеся проекты привязки» 
9.9. Аннотационный отчет по каждому этапу календарного плана
9.10. Акт сдачи-приемки работ по каждому этапу
9.11. Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
9.12. Исполнитель также передаёт Заказчику материалы, идентифицирующие каждую созданную или модернизированную программу для ЭВМ, в форме распечатки части исходного текста с приложением подготовительных материалов, полученных при её разработке, а также порождаемых ею аудиовизуальных отображений в любой визуально воспринимаемой форме. Указанные материалы должны быть представлены Заказчику по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию программы для ЭВМ и депонируемым материалам, идентифицирующим программу для ЭВМ, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.
9.13. Созданная база данных должна быть передана Заказчику с приложением материалов, обеспечивающих возможность идентификации базы данных, отражающих объективную форму представления совокупности содержащихся в ней самостоятельных материалов и принципы их систематизации, а также позволяющих осуществить нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ. Указанные материалы должны быть представлены по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию базы данных и депонируемым материалам, идентифицирующим базу данных, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.


10. Порядок приема и передачи работ Заказчику
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
	

Начальник Центра управления результатами интеллектуальной деятельности                                                                                               
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