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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на разработку проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию АУПТ, АПС и СОУЭ в зданиях промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
Техническое задание

на поставку работы Разработка проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию АУПТ, АПС и СОУЭ в зданиях промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Проектно-сметная и рабочая документация на реконструкцию АУПТ, АПС и СОУЭ в зданиях промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	компл.
	4
	01.06.2015-31.07.2015
	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Техническое перевооружение систем АПС, СОУЭ, АУПТ зданий промплощадки.

Техническое перевооружение необходимо в связи с перепланировкой помещений и с тем, что существующие системы АПС, СОУЭ и АУПТ зданий морально устарели.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	3.1.1 Назначение проектируемого производства.

Обеспечение противопожарной защиты в зданиях промплощадки.

3.1.2 Производственная программа проектируемого производства (опытного, серийного, НИР, ОКР) в натуральных единицах и в денежном выражении.

Техническое перевооружение систем АПС, СОУЭ и АУПТ необходимо для предотвращения возможного распространения пожара в зданиях промплощадки и оповещения соответствующих служб о возможном возгорании.

Основные параметры автоматических систем противопожарной защиты в соответствии со сводом правил СП 5.13130-2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», сводом правил СП 3.13130-2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	3.2.1 Краткое описание технологического процесса. 

В здании №1 (здесь и далее - условный номер) проводятся климатические испытания с применением устройств электрического нагрева;

В здании №2 оборудован склад оснастки и приспособлений;

В здании №3 оборудован каземат;

В здании №4 выполняются работы по сборке, разборке и диагностированию изделий.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Система АПС должна обеспечивать блокировку включения систем вентиляции и кондиционирования при обнаружении пожара.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	На пожарные извещатели должна быть нанесена маркировка с указанием адреса извещателя.


	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.

	

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта реконструкции не требуется.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий договора на выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1 Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций с указанием, относится ли объект к объектам повышенного риска и требуется ли для него разработка аварийного комплекта документации - по РД 95 10 545 –99.

Объект технического перевооружения не является объектом повышенного риска, поскольку в процессе его функционирования, применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не воздействуют на людей и окружающую среду.

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта технического перевооружения не требуется.

	10.2  Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ, класс взрывопожароопасных и пожароопасных зон по ПУЭ, категория по степени опасности по ПВБ 87/972011.

Категория помещений по НПБ 105-03 – Г, В-3.

Класс зоны помещений по ПУЭ – П-II, П-IIа.

Категория по степени опасности по ПВБ 87/97/2011– II, III категории.

	10.3  Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (В соответствии с СП 11-107-98 форма Б). 

Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	11.1 Указать: необходимость или отсутствие необходимости разработки «Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97г., «Правила представления декларации…», утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999г. №526), РД 03-14-2005 «Порядок оформления декларации промышленной безопасности ОПО и перечень включённых в неё сведений» (приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 №893); будет ли данный объект по окончании строительства относиться к опасным объектам согласно Федерального закона.

По окончании технического перевооружения системы АПС, СОУЭ, АУПТ не будут относиться к опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», т.к. признаков опасностей, указанных в приложении 1 к ФЗ от 21.07.97 №116-ФЗ не имеются.

11.1.1  Указать, что рабочая документация и изменения, вносимые в нее, подлежат или не подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, установленными Госгортехнадзором России (постановления от 06.11.98 №64 и от 01.08.2002 №48).

Проведения экспертизы промышленной безопасности рабочей документации и изменений, вносимых в нее, не требуется.

11.1.2 Указать, что при разработке рабочей документации в соответствующих разделах на всех этапах проектирования должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.

Требования не предъявляются.

11.1.3  Необходимость и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на этапе введения объекта строительства в эксплуатацию.

Требования не предъявляются.

11.1.4 Необходимость или отсутствие необходимости проведения экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым Кодексом (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в ред. от 18.12.2006 №232-ФЗ, статья 215 федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, приложение 1 к ФЗ от 21.07.97 №116-ФЗ, №116-ФЗ ).

Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	12.1 Перечень правил и норм безопасности, по которым должен разрабатываться проект. Указать точное наименование, обозначение и год выпуска нормативного документа.

12.1.1 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
12.1.2 Свод правил СП 5.13130-2009. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, 2009г.;

12.1.3 Свод правил СП 3.13130-2009. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 2009г.;

12.1.4 Свод правил СП 12.13130-2009. Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, 2009г.;

12.1.5 Правила устройства электроустановок изд. 6 и 7, 2009 г.;

12.1.6 Действующие нормативные документы, не противоречащие положениям Федерального закона № 123-ФЗ и Сводам правил серии «Системы противопожарной защиты;

12.1.7 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390;

12.1.8 Правила по устройству и эксплуатации предприятий, работающих с ВВ, сборочными единицами и спец. изделиями, содержащими ВВ, а так же ВВ, ДМ и РВ (ПВБ 87/97/2011), 2011 г.

12.2 Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок реализации проекта – июль 2015 года.

Количество комплектов проектно-сметной и рабочей документации на реконструкцию АУПТ, АПС и СОУЭ в зданиях промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» -  4 экз.+ 1 экз. в электронном виде.
Периодичность поставки – разовая.


Более подробная информация указана в технических заданиях №№А1509-21, А1509-22 может быть предоставлена после заключения Соглашения о конфиденциальности. Представитель Заказчика Димов Александр Викторович р.т. (83130) 4-20-51.
