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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-92.11 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,№2. Внешние автомобильные дороги. Автомобильная дорога Монаково- Чудь. Проектная и рабочая документация.»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации

на строительство автомобильной дороги Монаково - Чудь

1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС. Блоки № 1,2. Внешние автомобильные дороги.

2 Основание для проектирования: договор № 5413 от 18.09.2008 г. «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на размещение и сооружение, а также положительных заключений экспертиз».

3 Стадии и этапы проектирования: проектная и рабочая документация.

4 Вид строительства: новое строительство.

5 Цель проектирования: строительство автомобильной дороги для обеспечения транспортной связи д. Чудь, доставки грузов и персонала на промплощадку Нижегородской АЭС, насосную станцию техводоснабжения АЭС и перевозки строительных грузов и крупногабаритного оборудования от якорной стоянки-площадки на р.Оке до промплощадки АЭС.

Автомобильная дорога состоит из двух участков:

участок III технической категории протяженностью 2,2 км. от автодороги Муром – Нижний Новгород до пристанционной площади АЭС;

участок IV технической категории протяженностью 4,8 км. от пристанционной площади АЭС до площадки насосной станции техводоснабжения АЭС.

По трассе автодороги предусматривается строительство мостового перехода через р. Куликовка длиной 36м.

6 Перечень выполняемых работ:

6.1 Разработка ТЗ на выполнение проектно-сметной документации;

6.2 Сбор исходных данных для проектирования, в т.ч. получение технических условий владельцев пересекаемых инженерных коммуникаций;

6.3 Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги;

6.4 Разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р. Куликовка;

6.5 Согласование проектной документации с заинтересованными организациями (ГИБДД, комитет по охране объектов культурного наследия, ГУАДНО, МЧС и т.д.);

6.6 Получение положительного заключения государственной экспертизы;

6.7 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
6.8 Проектная документация выполняется для 2-х вариантов трассировки.
В составе проектно-сметной документации предусмотреть разработку разделов «Мероприятия по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и «Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

7 Технические требования:

7.1 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с действующими на дату заключения договора правилами и нормами РФ;

7.2 Техническая категория дороги III и IV;

7.3 Основные параметры элементов автодороги принять соответствующие ГОСТ Р 52338-2005:

III техническая категория

ширина земляного полотна – 12,0 м;

ширина полосы движения – 3,5 м;

число полос движения – 2;

ширина обочины – 2,5 м;

ширина части обочины, укрепленной по типу основной проезжей части         – 0,5 м.

IV техническая категория

ширина земляного полотна – 10,0 м;

ширина полосы движения – 3,0 м;

число полос движения – 2;

ширина обочины – 2,0 м;

ширина части обочины, укрепленной по типу основной проезжей части         – 0,5 м.

7.4 Конструкцию дорожной одежды принять облегченного типа с асфальтобетонным покрытием.

Для участка дороги IV технической категории учесть требования перевозчика крупногабаритного оборудования:

покрытие проезжей части должно выдерживать давление не менее 9,0 кг/см²;

проезжая часть дороги должна выдерживать осевой вес 39,3 т.с.

7.5 При проектировании учесть карстоопасные условия района размещения объекта.

8 Особые требования:

Сметную документацию составить базисно-индексным методом согласно МДС 81-35.2004 на основании действующих сметных цен территориальных сметных нормативов 2001 г. уровня цен базы 2001 г. Нижегородской АЭС.

Электронную версию сметной документации выполнить с созданием форматов с расширением xls, АРПС 1.10. 

9 Исходные данные: при осуществлении проектирования Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми исходными данными по запросу.

Данные инженерных изысканий предоставляет Заказчик.

10 Сроки выполнения работ.
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