ПРОТОКОЛ №03-85/13-3
заседания Единой комиссии по рассмотрению (отборочная стадия) заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-85/13 на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в помещениях Филиала ОАО «Головной институт 

«ВНИПИЭТ» «СПбАЭП»
	Санкт-Петербург
	26.11.2013


Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.
Время и дата начала заседания Единой комиссии: 16 часов 00 минут 26.11.2013
1. Сведения о закупке:

	Наименование запроса цен:
	Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора:

Лот 1: право заключения договора на выполнение ремонтных работ в санузлах 1-го, 2-го, 3-го этажей по лестнице №3 и замена фанового лежака в подвале здания по адресу: г. Санкт Петербург ул. 2-я Советская дом 9/2а;

Лот 2: право заключения договора на выполнение ремонтных работ в коридоре 3-го этажа лестница № 4 здания по адресу: г. Санкт Петербург ул.2-я Советская дом 9/2а;

Лот 3:  право заключения договора на выполнение текущего ремонт коридора 3-го этажа корпуса А-1, согласно корректировке дизайн проекта по адресу: Санкт Петербург, ул. 2-я Советская, дом 9/2а.

	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
	- по лоту 1 – 2 075 453, 26 копеек с учетом НДС;

- по лоту 2 – 619 563,00 рубля с учетом НДС;

- по лоту 3 – 1 472 937,00 рублей с учетом НДС.

	Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: http://www.zakupki.gov.ru (номер закупки)
	31300652299

	Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru (номер закупки)
	1311050523260

	Электронная торговая площадка 
	ЭТП «Аукционный конкурсный дом» - «www.a-k-d.ru»

	Номер закупки на ЭТП
	MO 19816

	Сведения об объёме закупаемой продукции
	В соответствии с Технической частью документации по проведению запроса цен

	Сведения о сроке исполнения договора
	Лот 1: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней по предоставлению фронта работ;

Лот 2: в течение 30 (тридцати) календарных дней по предоставлению фронта работ;

Лот 3: в течение 90 (девяносто) календарных дней по предоставлению фронта работ (начало работ не ранее 01.12.2013).


Кворум имеется.

Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции

2. В соответствии с протоколом от 11.11.2013 № 03-85/13-1 открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-85/13 на процедуру открытия доступа представлено:
2.1. по лоту №1 3 (три) заявки:

	№

п/п
	Наименование/

ИНН участника запроса цен
	Адрес участника запроса цен
	Цена заявки на ЭТП, руб.
	Цена заявки с НДС по Форме № 1, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	

	1
	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992
	195009, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д. 7, лит. А, пом. 12-Н
	1 354 321,19
	1 598 099.00
	1 598 099,00

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 55, лит А, пом.14Н
	1 271 654,84
	1 500 552.71
	1 500 552.71

	3
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	195030, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, шоссе Революции , дом 114 литер А офис 159
	1 442 264,13
	1 701 871.67
	1 701 871.67


2.2. по лоту №2 4 (четыре) заявки:

	№

п/п
	Наименование/

ИНН участника запроса цен
	Адрес участника запроса цен
	Цена заявки на ЭТП, руб.
	Цена заявки с НДС по Форме № 1, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
	419 491,53
	495 000.00
	495 000.00

	2
	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992
	195009, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д. 7, лит. А, пом. 12-Н
	404 291,11
	477 063.51
	477 063.51

	3
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 55, лит А, пом.14Н
	381 713,56
	450 422.00
	450 422.00

	4
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	195030, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, шоссе Революции , дом 114 литер А офис 159
	430 543,78
	508 041.66
	508 041.66


2.3. по лоту №3 3 (три) заявки:

	№

п/п
	Наименование/

ИНН участника запроса цен
	Адрес участника запроса цен
	Цена заявки на ЭТП, руб.
	Цена заявки с НДС по Форме № 1, руб.

	
	
	
	без НДС
	с НДС
	

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
	1 033 898,31
	1 220 000.00 
	1 220 000.00

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 55, лит А, пом.14Н
	894 995,76
	1 056 095.00 
	1 056 095.00 

	3
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	195030, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, шоссе Революции , дом 114 литер А офис 159
	1 061 013,94
	1 251 996.45
	1 251 996.45


3. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен №03-85/13 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен и приняла следующие решения:

по лоту №1:

3.1. Направить запрос по разъяснению положений заявки в соответствии с пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», участникам запроса цен:

	№ п/п
	Наименование участника
	Суть запроса по уточнению поданных заявок

(запрашиваемая информация)

	1
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	Предоставить следующие документы:

- отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц


3.2. Признать заявки на участие в запросе цен №03-85/13 соответствующими требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен, и допустить к участию в запросе цен: 

	№ п/п
	Наименование участника

	1
	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992

	2
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649


по лоту №2:

3.3. Направить запрос по разъяснению положений заявки в соответствии с пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», участникам запроса цен:

	№ п/п
	Наименование участника
	Суть запроса по уточнению поданных заявок

(запрашиваемая информация)

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	Предоставить следующие документы:

- отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	Предоставить следующие документы:

- отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц


3.4. Признать заявки на участие в запросе цен №03-85/13 соответствующими требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен, и допустить к участию в запросе цен: 

	№ п/п
	Наименование участника

	1
	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992

	2
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649


по лоту №3:

3.5. Направить запрос по разъяснению положений заявки в соответствии с пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», участникам запроса цен:

	№ п/п
	Наименование участника
	Суть запроса по уточнению поданных заявок

(запрашиваемая информация)

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	Предоставить следующие документы:

- отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	Предоставить следующие документы:

- отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц


3.6. Признать заявки на участие в запросе цен №03-85/13 соответствующими требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен, и допустить к участию в запросе цен: 

	№ п/п
	Наименование участника

	1
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649


4. Единая комиссия повторно рассмотрела заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и приняла следующие решения:

4.1. Признать заявки на участие в запросе цен в электронной форме №03-92/13 соответствующими требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен, и допустить к участию в запросе цен: 

по лоту №1:
	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Итоги голосования

	1
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	


по лоту №2:

	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Итоги голосования

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	


по лоту №3:

	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Итоги голосования

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	


5. Провести процедуру переторжки в очной форме на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» - «www.a-k-d.ru» 28 ноября 2013 в 10.00 с участниками запроса цен:
по лоту №1:
	№

п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Итоги голосования

	
	
	

	1
	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992
	

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	

	3
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	


по лоту №2:
	№

п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Итоги голосования

	
	
	

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	

	2
	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992
	

	3
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	

	4
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	


по лоту №3:

	№

п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Итоги голосования

	
	
	

	1
	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	

	2
	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	

	3
	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	


6. Единой комиссии предложено ранжировать по цене заявки участников:
по лоту №1:
	Наименование участника размещения заказа
	Место
	Итоги голосования

	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	1
	

	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992
	2
	

	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	3
	


по лоту №2:

	Наименование участника размещения заказа
	Место
	Итоги голосования

	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	1
	

	ООО «Вариант АйТи»,

ИНН 7804350992
	2
	

	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	3
	

	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	4
	


по лоту №3:

	Наименование участника размещения заказа
	Место
	Итоги голосования

	ООО «Гранит»,

ИНН 7810051084
	1
	

	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС»,

ИНН 7804330957
	2
	

	ООО "Строительная компания "Спектр"

ИНН 7806479649
	3
	


7. Решение о победителе открытого запроса цен в электронной форме № 03-85/13:

	Решения
	Итоги голосования

	Признать победителем открытого запроса цен в электронной форме №03-85/13 ООО «Гранит», ИНН 7810051084 (196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 55, лит А, пом.14Н) и заключить договоры:

Лот 1: право заключения договора на выполнение ремонтных работ в санузлах 1-го, 2-го, 3-го этажей по лестнице №3 и замена фанового лежака в подвале здания по адресу: г. Санкт Петербург ул. 2-я Советская дом 9/2а, с ценой договора – 
1 500 552.71 рублей с учётом НДС;

Лот 2: право заключения договора на выполнение ремонтных работ в коридоре 3-го этажа лестница № 4 здания по адресу: г. Санкт Петербург ул.2-я Советская дом 9/2а, с ценой договора – 
450 422.00 рублей с учётом НДС; 
Лот 3:  право заключения договора на выполнение текущего ремонт коридора 3-го этажа корпуса А-1, согласно корректировке дизайн проекта по адресу: Санкт Петербург, ул. 2-я Советская, дом 9/2а, с ценой договора – 1 056 095.00 рублей с учётом НДС;
	



[image: image1.emf]
Приложение  к протоколу №03-85-13-3
открытого запроса цен в 
электронной форме № 03-85/13

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1.

Техническое задание на выполнение ремонтных работ в санузлах 1-го, 2-го, 3-го этажей по лестнице №3 и замена фанового лежака в подвале здания по адресу: г. Санкт Петербург. ул.2-я Советская дом 9/2а

	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Техническое задание на выполнение ремонтных работ в  санузлах 1-го, 2-го, 3-го этажей по лестнице №3 и замена фанового лежака в подвале здания по адресу: г. Санкт Петербург, 2-я Советская дом 9/2а  




	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.



	

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В санузлах по лестнице №3 выполняется ремонтные работы  по замене отделки, вентиляции, оборудования туалетов, электромонтажные работы, 

	

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

ППР на косметический ремонт не разрабатывается, а привязываются типовые технологические карты.

	


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ. Работы выполняются в соответствии со схемами операционного контроля качества.

	

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	При производстве работ предусмотреть мероприятия по сохранению производственного процесса Заказчика.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	 Объем работ определяется локальной сметой (Приложение №1 к Техническому заданию) составленной в соответствии с ТЭР и ТЭРр. 

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Ремонтные работы выполняются из высококачественных материалов согласованных с заказчиком или указанных в локальной смете. 


	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Местом выполнения работ является здание Заказчика по адресу: ул.2-я Советская дом 9/2а

	


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Строительный мусор от производства работ утилизируется и вывозится Подрядчиком

	


	РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ по предоставлению фронтов работ. Окончание в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала работ.

	


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам (ПУЭ).


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа в условиях работающего предприятия, при пересекающихся рабочих потоках, без остановки производства Заказчика

	


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 24 месяцев на выполненные работы и оборудование.

	


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».




	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по ремонту соответствуют схемам операционного контроля качества. Требования к составу и объему исполнительной документации определяются в соответствии с РД-11-02-2006.


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация предоставляется  на русском языке, на бумажном носителе.


Приложений №1 
к Техническому заданию по Лоту № 1.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	                                                                                                                                   ФОРМА № 4

                  


Ремонтные работы в санузлах 1-го, 2-го и 3-го этажей по лестнице №3 и замена фанового лежака в подвале, здания  по адресу: СПб, ул.2-я Советская 9/2а 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Т.З.

Составлена в ценах на: 01.01.2001  в ТЕР, ТЕРр, ТЕРм 

с пересчетом в текущие цены по индексам марта 2013 г: 

Сметная стоимость: 2075453,26 руб.

Нормативная трудоемкость: 1598.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 262314.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 1 этаж. Туалет  пом.1.Общестроительные работы.

	1
	ТЕРр 63-01-007-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  ( Н.Р. 65% = 1515.06 руб. С.П. 40% = 932.35 руб.)
	100 м2
	0.24
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	194.91
	171.19
	23.72
5.86
	74.30
1.99
	17.83
0.48

	2
	ТЕРр 57-01-002-3
	Разборка покрытий полов:из керамических плиток  ( Н.Р. 68% = 374.74 руб. С.П. 54% = 297.59 руб.)
	100 м2
	0.056
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	42.94
	40.81
	2.13
1.05
	69.87
1.44
	3.91
0.08

	3
	ТЕРр 63-01-010-2
	Разборка облицовки :потолков  ( Н.Р. 65% = 49.72 руб. С.П. 40% = 30.60 руб.)
	100 м2
	0.056
	106,44
101.16
	5.28
2.60
	5.96
	5.66
	0.30
0.15
	9.58
0.20
	0.54
0.01

	4
	ТЕРр 63-01-010-1
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  ( Н.Р. 65% = 163.87 руб. С.П. 40% = 100.84 руб.)
	100 м2
	0.24
	82,47
77.19
	5.28
2.60
	19.80
	18.53
	1.27
0.62
	7.31
0.20
	1.75
0.05

	5
	ТЕРм 08-03-602-1
	Демонтаж электросушила.  к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 81% = 47.35 руб. С.П. 52% = 30.40 руб.)
	1 шт.
	1
	5,06
4.36
	0.70
0.08
	5.06
	4.36
	0.70
0.08
	1.20
0.02
	1.20
0.02

	6
	ТЕРр 65-01-006-12
	Смена санитарных приборов:унитазов типа <компакт>  ( Н.Р. 88% = 1065.72 руб. С.П. 48% = 581.30 руб.)
	100 приборов
	0.02
	5060,54
4580.97
	71.21
18.39
	101.21
	91.62
	1.42
0.37
	412.70
1.50
	8.25
0.03

	
	Цена поставщиков
	Унитаз
	комп.
	2
	(10000)
	
	(20000.00)
	
	
	
	

	7
	ТЕРр 65-01-004-1
	Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  ( Н.Р. 63% = 89.33 руб. С.П. 40% = 56.71 руб.)
	100 приборов
	0.02
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	10.84
	10.70
	0.14
0.07
	51.30
0.26
	1.03
0.01

	8
	ТЕРр 62-01-015-3
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:более 35 %  ( Н.Р. 68% = 484.49 руб. С.П. 40% = 285.00 руб.)
	100 м2
	0.0432
	2033,13
1250.65
	6.75
1.99
	87.83
	54.03
	0.29
0.09
	115.48
0.16
	4.99
0.01

	
	113-9407-003
	Эмаль ПФ- 115 белая (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.000808
	31300
	
	25.29
	
	
	
	

	9
	ТЕРр 65-01-008-2
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:100 мм  ( Н.Р. 88% = 437.46 руб. С.П. 48% = 238.61 руб.)
	100 м
	0.05
	1185,07
750.23
	18.99
4.90
	59.25
	37.51
	0.95
0.25
	61.90
0.40
	3.10
0.02

	
	300-1111
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	4.99
	105
	
	523.95
	
	
	
	

	10
	ТЕРр 65-01-001-1
	Разборка трубопроводов  диаметром до:32 мм  ( Н.Р. 63% = 182.88 руб. С.П. 40% = 116.12 руб.)
	100 м
	0.06
	429,09
366.24
	7.29
1.30
	25.74
	21.97
	0.44
0.08
	34.66
0.10
	2.08
0.01

	11
	ТЕР 46-04-006-1
	Разборка перегородок: дощатых однослойных  ( Н.Р. 94% = 548.46 руб. С.П. 56% = 326.74 руб.)
	100 м2
	0.09
	591,58
396.03
	195.55
96.48
	53.24
	35.64
	17.60
8.68
	42.86
7.41
	3.86
0.67

	12
	ТЕРр 67-01-004-5
	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 72% = 66.83 руб. С.П. 52% = 48.26 руб.)
	100 шт.
	0.04
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	7.09
	7.01
	0.08
0.04
	17.89
0.08
	0.72
0.00

	13
	ТЕРр 67-01-009-2
	Смена:розеток  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	Цена поставщика
	Штепсельные розетки
	шт.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	14
	ТЕРр 67-01-009-1
	Смена:выключателей  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	500-9011-214
	Выключатели влагозащитные "Гермес" - 1 клав., EVM10-K01-10-44-EC, IP44 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	26.5
	
	26.50
	
	
	
	

	15
	ТЕРр 67-01-003-1
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 72% = 69.76 руб. С.П. 52% = 50.39 руб.)
	100 м
	0.08
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	7.37
	7.35
	0.02
0.01
	9.64
0.01
	0.77
0.00

	16
	ТЕР 46-02-007-1
	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:до 5 м3  ( Н.Р. 94% = 1084.18 руб. С.П. 56% = 645.90 руб.)
	1 м3
	0.6
	237,31
146.01
	1.30
0
	142.39
	87.61
	0.78
0
	14.63
0
	8.78
0

	
	404-9029
	Кирпич керамический одинарный (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	1000 шт.
	0.24
	2350
	
	564.00
	
	
	
	

	17
	ТЕР 46-03-001-14
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:125 мм  ( Н.Р. 94% = 92.81 руб. С.П. 56% = 55.29 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	1068,25
338.70
	719.42
410.96
	10.68
	3.39
	7.19
4.11
	26.40
26.50
	0.26
0.27

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0202
	498.5
	
	10.07
	
	
	
	

	18
	ТЕР 46-03-001-30
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 46-03-001-14 (диаметр отверстий 120 мм)  к прямым затратам: 5 ( Н.Р. 94% = 22.65 руб. С.П. 56% = 13.49 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	236,85
84.70
	149.60
97.95
	2.38
	0.85
	1.50
0.98
	6.60
6.20
	0.07
0.06

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.00505
	498.5
	
	2.52
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1934
	604
	59
22
	
	60
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	7952
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.77
	
	
	517
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	290
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.999
	
	
	7631
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	20200
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	36299
	7952
	517
290
	
	60
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6346
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	42645
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3846
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	46491
	
	
	
	

	Раздел 2. 1 этаж. Туалет  пом.1.Полы.

	1
	ТЕР 11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике битуминоль первый слой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 669.59 руб. С.П. 60*0,85% = 363.29 руб.)
	100 м2
	0.056
	3059,70
790.36
	402.46
14.82
	171.35
	44.26
	22.54
0.83
	46.18
0.98
	2.59
0.05

	
	101-1962
	Изопласт ЭПП-4,0, материал для нижнего слоя (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	6.496
	42
	
	272.83
	
	
	
	

	2
	ТЕР 11-01-011-3
	Устройство стяжек:бетонных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 387.74 руб. С.П. 60*0,85% = 210.37 руб.)
	100 м2
	0.056
	1317,50
445.50
	44.36
20.67
	73.78
	24.95
	2.48
1.16
	40.65
1.27
	2.28
0.07

	3
	ТЕР 11-01-011-4
	Устройство стяжек:бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-3  к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 44.40 руб. С.П. 60*0,85% = 24.09 руб.)
	100 м2
	0.056
	1311,86
32.84
	48.90
20.48
	73.47
	1.84
	2.74
1.15
	3.00
1.26
	0.17
0.07

	4
	ТЕР 11-01-011-9
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит"толщиной слоя 5 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 325.66 руб. С.П. 60*0,85% = 176.69 руб.)
	100 м2
	0.056
	431,83
385.88
	35.16
5.66
	24.18
	21.61
	1.97
0.32
	31.36
0.35
	1.76
0.02

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.04704
	15800
	
	743.23
	
	
	
	

	5
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 2645.70 руб. С.П. 60*0,85% = 1435.43 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.056
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	187.68
	169.13
	18.50
9.03
	239.40
9.66
	13.41
0.54

	
	Цена поставщиков
	Плитки керамогранитные
	м2
	5.684
	(850)
	
	(4831.40)
	
	
	
	

	
	402-9110-005
	Смеси сухие "Плитонит-В+" на цементной основе, усиленный клей для плитки из натурального и искусственного камня (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.01246
	4510
	
	56.19
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.00112
	7030
	
	7.87
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1611
	262
	48
12
	
	20
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1673
	314
	58
14
	
	24
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	4134
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	541
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	184
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	7.66
	
	
	9966
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	4831
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	19472
	4134
	541
184
	
	24
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4073
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	23545
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2210
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25755
	
	
	
	

	Раздел 3. 1 этаж. Туалет  пом.1. Отопление.

	1
	ТЕР 16-03-001-1
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром:до 15 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 1257.30 руб. С.П. 66*0,85% = 718.46 руб.)
	100 м
	0.06
	1392,32
1346.76
	44.69
6.70
	83.54
	80.81
	2.68
0.40
	98.00
0.44
	5.88
0.03

	
	300-9240-027
	Хомут стальной OTER 810 Д=28 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	5.55
	
	22.20
	
	
	
	

	
	300-9905-013
	Трубы металлополимерные Henco д.26х3.0 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	5.616
	50.31
	
	282.54
	
	
	
	

	
	300-9910-196
	Соединители обжимные 26х20 мм Valtec (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	64.3
	
	128.60
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-602-1
	Электрополотенце  ( Н.Р. 81% = 189.64 руб. С.П. 52% = 121.75 руб.)
	1 шт.
	1
	26,64
14.54
	2.34
0.28
	26.64
	14.54
	2.34
0.28
	1.20
0.02
	1.20
0.02

	
	Цена поставщика
	Электрополотенце
	компл.
	1
	(12000)
	
	(12000)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	544
	95
	5
1
	
	7
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	564
	114
	6
1
	
	8
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	1501
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	56
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.093
	
	
	2256
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	12000
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	15814
	1501
	56
13
	
	8
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1447
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	17261
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	840
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	18101
	
	
	
	

	Раздел 4. 1 этаж. Туалет  пом.1.Отделочные работы.

	1
	ТЕР 15-01-051-1
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 6364.19 руб. С.П. 44*0,85% = 2943.44 руб.)
	100 м2
	0.24
	4876,85
2082.90
	65.15
15.25
	1170.45
	499.90
	15.64
3.66
	154.41
1.00
	37.06
0.24

	
	101-9154-010
	Листы гипсокартонные 2500х1200х 9,5мм KNAUF, влагостойкие (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	25.2
	48.1
	
	1212.12
	
	
	
	

	
	201-9009-010
	Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	17.64
	10.32
	
	182.04
	
	
	
	

	
	201-9009-005
	Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	52.8
	12.36
	
	652.61
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-01-019-1
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 8973.77 руб. С.П. 44*0,85% = 4150.37 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.24
	3714,62
2944.51
	30.90
13.99
	891.51
	706.68
	7.42
3.36
	228.00
0.86
	54.72
0.21

	
	Цена поставщика
	Плитки рядовые
	м2
	24
	(900)
	
	(21600.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 988.07 руб. С.П. 44*0,85% = 456.98 руб.)
	100 м2
	0.056
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	490.16
	77.51
	2.80
0.67
	102.60
0.78
	5.75
0.04

	
	Цена поставщика
	Плиты потолочные
	шт
	16
	(220)
	
	(3520.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 10-01-015-1
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 1470.02 руб. С.П. 50*0,85% = 686.01 руб.)
	100 м2
	0.09
	3341,53
1093.91
	328.89
54.91
	300.74
	98.45
	29.60
4.94
	88.90
3.82
	8.00
0.34

	
	Цена поставщика
	Т-образная перегородка с дверным блоком
	компл.
	1
	(60000)
	
	(60000.00)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-03-004-8
	Установка  решеток вентиляционных площадью:до 0.1 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 70.90 руб. С.П. 44*0,85% = 32.79 руб.)
	1 деталь
	1
	6,76
5.28
	1.16
0.33
	6.76
	5.28
	1.16
0.33
	0.44
0.02
	0.44
0.02

	
	Цена поставщика
	Вент. решетка
	шт.
	1
	(900)
	
	(900.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4906
	1388
	57
13
	
	106
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5195
	1666
	68
16
	
	127
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	21933
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	634
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	211
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.013
	
	
	20817
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	86020
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	129403
	21933
	634
211
	
	127
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	17867
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	147270
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	8270
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	155540
	
	
	
	

	Раздел 5. 1 этаж. Туалет  пом.1. Сантехнические работы.

	1
	ТЕР 17-01-001-23
	Установка трапов диаметром:100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 190.58 руб. С.П. 66*0,85% = 108.91 руб.)
	10 компл.
	0.1
	176,10
118.70
	19.59
4.36
	17.61
	11.87
	1.96
0.44
	8.77
0.29
	0.88
0.03

	
	Цена поставщика
	Трап
	компл.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 416.78 руб. С.П. 66*0,85% = 238.16 руб.)
	100 м
	0.03
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	32.06
	26.86
	0.36
0.06
	64.24
0.13
	1.93
0.00

	
	300-9911-089
	Переходы для каналиэационных труб (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	7.43
	
	14.86
	
	
	
	

	
	300-9240-001
	Крепления стальные для канализационных труб д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	10.33
	
	41.32
	
	
	
	

	
	300-9660
	Трубопроводы полиэтиленовые канализационные высокой плотности с гильзами д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	2.994
	58.6
	
	175.45
	
	
	
	

	3
	ТЕР 10-01-057-1
	Монтаж тумбы из искуств. Камня "Кариан" 1000х600 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 74.08 руб. С.П. 50*0,85% = 34.57 руб.)
	100 м2
	0.006
	3155,07
804.08
	398.75
64.74
	18.92
	4.82
	2.39
0.39
	70.06
3.89
	0.42
0.02

	
	Цена поставщика
	Тумба из камня "Кариан"
	шт
	1
	(30000)
	
	(30000.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 17-01-005-4
	Установка раковин  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 193.37 руб. С.П. 66*0,85% = 110.50 руб.)
	10 компл.
	0.1
	236,11
121.68
	14.49
3.15
	23.61
	12.17
	1.45
0.32
	8.99
0.21
	0.90
0.02

	
	Цена поставщика
	Раковины 
	компл.
	1
	(6000)
	
	(6000.00)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 146.61 руб. С.П. 66*0,85% = 83.78 руб.)
	10 шт.
	0.1
	115,68
94.75
	0.09
0
	11.56
	9.47
	0.01
0
	7.00
0
	0.70
0

	
	Цена поставщика
	Смесители
	шт.
	1
	(2000)
	
	(2000.00)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 17-01-002-4
	Установка гарнитуры туалетной:вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 645.45 руб. С.П. 66*0,85% = 368.83 руб.)
	10 шт.
	1.1
	47,00
37.90
	0.09
0
	51.70
	41.69
	0.10
0
	2.80
0
	3.08
0

	
	Цена поставщика
	Диспенсор для бумаги
	шт.
	1
	(3000)
	
	(3000.00)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Дозатор мыла
	шт.
	1
	(2000)
	
	(2000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Ёршиков для унитаза
	шт.
	3
	(1000)
	
	(3000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Урны для бумаги больших
	шт.
	2
	(4000)
	
	(8000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Урны для бумаги маленьких
	шт.
	1
	(2500)
	
	(2500)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Держатели для бумаги 
	шт.
	2
	(1200)
	
	(2400)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Зеркало
	шт.
	1
	(4000)
	
	(4000)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	387
	107
	6
1
	
	8
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	410
	128
	7
1
	
	10
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	1685
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	65
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.907
	
	
	1071
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	63100
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	65922
	1685
	65
13
	
	10
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1667
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	67589
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	945
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	68534
	
	
	
	

	Раздел 6.1 этаж. Туалет  пом.1.  Электромонтажные работы.

	1
	ТЕРм 08-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 81% = 1015.01 руб. С.П. 52% = 651.61 руб.)
	100 м
	0.08
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	235.58
	48.42
	63.22
30.90
	51.60
25.20
	4.13
2.02

	
	500-9001-041
	Кабель NYM 3х2,5 мм2 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.008
	8855.9
	
	71
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, , количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 81% = 2591.01 руб. С.П. 52% = 1663.37 руб.)
	100 шт.
	0.04
	14533,40
3880.46
	2467.95
1181.55
	581.34
	155.22
	98.72
47.26
	317.00
77.20
	12.68
3.09

	
	Счет
	Светильник светодиодный 36 вт
	шт
	4
	(4900)
	
	(19600.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	888
	204
	162
78
	
	17
5

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	961
	245
	194
94
	
	20
6

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	3225
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	1809
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	1238
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.978
	
	
	2077
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	19600
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	26711
	3225
	1809
1238
	
	20
6

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3606
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	30317
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2315
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	32632
	
	
	
	

	Раздел 7.1 этаж. Туалет . Пом.2.Общестроительные работы.

	1
	ТЕРр 63-01-007-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  ( Н.Р. 65% = 1893.80 руб. С.П. 40% = 1165.42 руб.)
	100 м2
	0.3
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	243.63
	213.98
	29.65
7.33
	74.30
1.99
	22.29
0.60

	2
	ТЕРр 57-01-002-3
	Разборка покрытий полов:из керамических плиток  ( Н.Р. 68% = 401.42 руб. С.П. 54% = 318.77 руб.)
	100 м2
	0.06
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	46.00
	43.72
	2.28
1.12
	69.87
1.44
	4.19
0.09

	3
	ТЕРр 63-01-010-2
	Разборка облицовки :потолков  ( Н.Р. 65% = 53.31 руб. С.П. 40% = 32.81 руб.)
	100 м2
	0.06
	106,44
101.16
	5.28
2.60
	6.39
	6.07
	0.32
0.16
	9.58
0.20
	0.57
0.01

	4
	ТЕРр 63-01-010-1
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  ( Н.Р. 65% = 204.86 руб. С.П. 40% = 126.07 руб.)
	100 м2
	0.3
	82,47
77.19
	5.28
2.60
	24.74
	23.16
	1.58
0.78
	7.31
0.20
	2.19
0.06

	5
	ТЕРм 08-03-602-1
	Демонтаж электросушила.  к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 81% = 47.35 руб. С.П. 52% = 30.40 руб.)
	1 шт.
	1
	5,06
4.36
	0.70
0.08
	5.06
	4.36
	0.70
0.08
	1.20
0.02
	1.20
0.02

	6
	ТЕР 17-01-009-1
	Демонтаж накопительных электрических водонагревателей закрытого типа  к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 109% = 300.63 руб. С.П. 66% = 182.03 руб.)
	1 водонагреватель
	1
	25,60
19.06
	6.54
1.89
	25.60
	19.06
	6.54
1.89
	4.40
0.38
	4.40
0.38

	7
	ТЕРр 65-01-004-1
	Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  ( Н.Р. 63% = 44.62 руб. С.П. 40% = 28.33 руб.)
	100 приборов
	0.01
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	5.42
	5.35
	0.07
0.03
	51.30
0.26
	0.51
0.00

	8
	ТЕРр 56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  ( Н.Р. 70% = 166.34 руб. С.П. 50% = 118.81 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1974,05
1757.14
	216.91
48.12
	19.74
	17.57
	2.17
0.48
	179.30
3.97
	1.79
0.04

	9
	ТЕРр 56-01-010-1
	Снятие дверных полотен  ( Н.Р. 70% = 64.97 руб. С.П. 50% = 46.41 руб.)
	100 м2
	0.02
	352,28
352.28
	0
0
	7.05
	7.05
	0
0
	36.28
0
	0.73
0

	10
	ТЕРр 65-01-008-2
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:100 мм  ( Н.Р. 88% = 349.99 руб. С.П. 48% = 190.90 руб.)
	100 м
	0.04
	1185,07
750.23
	18.99
4.90
	47.40
	30.01
	0.76
0.20
	61.90
0.40
	2.48
0.02

	
	300-1111
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	3.992
	105
	
	419.16
	
	
	
	

	11
	ТЕРр 65-01-001-1
	Разборка трубопроводов  диаметром до:32 мм  ( Н.Р. 63% = 1828.98 руб. С.П. 40% = 1161.26 руб.)
	100 м
	0.6
	429,09
366.24
	7.29
1.30
	257.45
	219.74
	4.37
0.78
	34.66
0.10
	20.80
0.06

	12
	ТЕРр 65-02-019-1
	Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  ( Н.Р. 63% = 89.99 руб. С.П. 40% = 57.14 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1115,11
1056.00
	59.11
29.16
	11.15
	10.56
	0.59
0.29
	110.00
2.24
	1.10
0.02

	13
	ТЕРр 67-01-004-5
	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 72% = 83.60 руб. С.П. 52% = 60.38 руб.)
	100 шт.
	0.05
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	8.88
	8.77
	0.11
0.05
	17.89
0.08
	0.89
0.00

	14
	ТЕРр 67-01-009-2
	Смена:розеток  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	Цена поставщика
	Штепсельные розетки
	шт.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	15
	ТЕРр 67-01-009-1
	Смена:выключателей  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	500-9011-214
	Выключатели влагозащитные "Гермес" - 1 клав., EVM10-K01-10-44-EC, IP44 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	26.5
	
	26.50
	
	
	
	

	16
	ТЕРр 67-01-003-1
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 72% = 104.65 руб. С.П. 52% = 75.58 руб.)
	100 м
	0.12
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	11.05
	11.02
	0.03
0.02
	9.64
0.01
	1.16
0.00

	17
	ТЕР 46-03-001-14
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:125 мм  ( Н.Р. 94% = 92.81 руб. С.П. 56% = 55.29 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	1068,25
338.70
	719.42
410.96
	10.68
	3.39
	7.19
4.11
	26.40
26.50
	0.26
0.27

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0202
	498.5
	
	10.07
	
	
	
	

	18
	ТЕР 46-03-001-30
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 46-03-001-14 (диаметр отверстий 120 мм)  к прямым затратам: 5 ( Н.Р. 94% = 22.65 руб. С.П. 56% = 13.49 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	236,85
84.70
	149.60
97.95
	2.38
	0.85
	1.50
0.98
	6.60
6.20
	0.07
0.06

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.00505
	498.5
	
	2.52
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1196
	630
	58
18
	
	65
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	8294
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.77
	
	
	509
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	237
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.999
	
	
	3047
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	200
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12050
	8294
	509
237
	
	65
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5801
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	17851
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3700
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	21551
	
	
	
	

	Раздел 8.1 этаж. Туалет . Пом.2. Полы.

	1
	ТЕР 11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике битуминоль первый слой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 717.41 руб. С.П. 60*0,85% = 389.23 руб.)
	100 м2
	0.06
	3059,70
790.36
	402.46
14.82
	183.58
	47.42
	24.15
0.89
	46.18
0.98
	2.77
0.06

	
	101-1962
	Изопласт ЭПП-4,0, материал для нижнего слоя (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	6.96
	42
	
	292.32
	
	
	
	

	2
	ТЕР 11-01-011-3
	Устройство стяжек:бетонных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 415.36 руб. С.П. 60*0,85% = 225.35 руб.)
	100 м2
	0.06
	1317,50
445.50
	44.36
20.67
	79.05
	26.73
	2.66
1.24
	40.65
1.27
	2.44
0.08

	3
	ТЕР 11-01-011-4
	Устройство стяжек:бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-3  к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 47.52 руб. С.П. 60*0,85% = 25.78 руб.)
	100 м2
	0.06
	1311,86
32.84
	48.90
20.48
	78.71
	1.97
	2.93
1.23
	3.00
1.26
	0.18
0.08

	4
	ТЕР 11-01-011-9
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит"толщиной слоя 5 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 348.83 руб. С.П. 60*0,85% = 189.26 руб.)
	100 м2
	0.06
	431,83
385.88
	35.16
5.66
	25.91
	23.15
	2.11
0.34
	31.36
0.35
	1.88
0.02

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0504
	15800
	
	796.32
	
	
	
	

	5
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 2834.74 руб. С.П. 60*0,85% = 1538.00 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.06
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	201.09
	181.21
	19.83
9.68
	239.40
9.66
	14.36
0.58

	
	Цена поставщиков
	Плитки керамогранитные
	м2
	6.09
	(850)
	
	(5176.50)
	
	
	
	

	
	402-9110-005
	Смеси сухие "Плитонит-В+" на цементной основе, усиленный клей для плитки из натурального и искусственного камня (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0132
	4510
	
	59.53
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0012
	7030
	
	8.44
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1725
	280
	52
13
	
	22
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1791
	336
	62
16
	
	26
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	4423
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	578
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	211
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	7.66
	
	
	10670
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	5176
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	20847
	4423
	578
211
	
	26
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4364
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	25211
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2368
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	27579
	
	
	
	

	Раздел 9.1 этаж. Туалет . Пом.2. Отопление.

	1
	ТЕР 16-03-001-1
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром:до 15 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 1257.30 руб. С.П. 66*0,85% = 718.46 руб.)
	100 м
	0.06
	1392,32
1346.76
	44.69
6.70
	83.54
	80.81
	2.68
0.40
	98.00
0.44
	5.88
0.03

	
	300-9240-027
	Хомут стальной OTER 810 Д=28 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	5.55
	
	22.20
	
	
	
	

	
	300-9905-013
	Трубы металлополимерные Henco д.26х3.0 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	5.616
	50.31
	
	282.54
	
	
	
	

	
	300-9910-196
	Соединители обжимные 26х20 мм Valtec (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	64.3
	
	128.60
	
	
	
	

	2
	ТЕР 18-03-001-2
	Установка радиаторов:стальных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 203.28 руб. С.П. 66*0,85% = 116.16 руб.)
	100 квт
	0.015
	2725,87
827.57
	213.10
47.74
	40.89
	12.41
	3.20
0.72
	65.60
3.13
	0.98
0.05

	
	Цена поставщика
	Радиаторы
	шт
	1
	(4500)
	
	(4500.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 17-01-009-1
	Установка  накопительных электрических водонагревателей закрытого типа  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 939.76 руб. С.П. 66*0,85% = 537.01 руб.)
	1 водонагреватель
	1
	78,30
54.80
	20.44
5.90
	78.30
	54.80
	20.44
5.90
	4.40
0.38
	4.40
0.38

	
	Цена поставщика
	Водонагреватели электрические бытовые накопительные
	компл.
	1
	(6000)
	
	(6000.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-03-602-1
	Электрополотенце  ( Н.Р. 81% = 189.64 руб. С.П. 52% = 121.75 руб.)
	1 шт.
	1
	26,64
14.54
	2.34
0.28
	26.64
	14.54
	2.34
0.28
	1.20
0.02
	1.20
0.02

	
	Цена поставщика
	Электрополотенце
	компл.
	1
	(12000)
	
	(12000)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	663
	163
	29
7
	
	12
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	701
	196
	35
8
	
	14
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	2580
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	326
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	105
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.093
	
	
	2399
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	22500
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	27804
	2580
	326
105
	
	14
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2590
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	30394
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1493
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	31887
	
	
	
	

	Раздел 10.1 этаж. Туалет . Пом.2. Отделочные работы.

	1
	ТЕР 15-01-051-1
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 7955.24 руб. С.П. 44*0,85% = 3679.30 руб.)
	100 м2
	0.3
	4876,85
2082.90
	65.15
15.25
	1463.06
	624.87
	19.55
4.58
	154.41
1.00
	46.32
0.30

	
	101-9154-010
	Листы гипсокартонные 2500х1200х 9,5мм KNAUF, влагостойкие (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	31.5
	48.1
	
	1515.15
	
	
	
	

	
	201-9009-010
	Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	22.05
	10.32
	
	227.56
	
	
	
	

	
	201-9009-005
	Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	66
	12.36
	
	815.76
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-01-019-1
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 11217.21 руб. С.П. 44*0,85% = 5187.96 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.3
	3714,62
2944.51
	30.90
13.99
	1114.38
	883.35
	9.27
4.20
	228.00
0.86
	68.40
0.26

	
	Цена поставщика
	Плитки рядовые
	м2
	30
	(900)
	
	(27000.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 1058.47 руб. С.П. 44*0,85% = 489.54 руб.)
	100 м2
	0.06
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	525.17
	83.04
	3.00
0.71
	102.60
0.78
	6.16
0.05

	
	Цена поставщика
	Плиты потолочные
	шт
	17
	(220)
	
	(3740.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-03-004-8
	Установка  решеток вентиляционных площадью:до 0.1 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 70.90 руб. С.П. 44*0,85% = 32.79 руб.)
	1 деталь
	1
	6,76
5.28
	1.16
0.33
	6.76
	5.28
	1.16
0.33
	0.44
0.02
	0.44
0.02

	
	Цена поставщика
	Вент. решетка
	шт.
	1
	(900)
	
	(900.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5668
	1597
	33
10
	
	121
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5994
	1916
	40
12
	
	145
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	25224
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	373
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	158
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.013
	
	
	24280
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	31640
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	81517
	25224
	373
158
	
	145
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	20302
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	101819
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9390
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	111209
	
	
	
	

	Раздел 11.1 этаж. Туалет . Пом.2.. Проемы.

	1
	ТЕР 10-01-039-1
	Установка блоков б/у внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 382.04 руб. С.П. 50*0,85% = 178.29 руб.)
	100 м2
	0.0168
	5928,27
1346.72
	1662.61
252.78
	99.59
	22.62
	27.93
4.25
	104.28
13.34
	1.75
0.22

	
	Цена поставщика
	Блоки дверные
	компл.
	1
	(18000)
	
	(18000.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	100
	23
	28
4
	
	2
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	110
	28
	34
5
	
	2
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	369
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	317
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	66
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.885
	
	
	141
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	18000
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	18826
	369
	317
66
	
	2
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	382
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19208
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	178
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	19386
	
	
	
	

	Раздел 12.1 этаж. Туалет . Пом.2. Сантех.оборудование.

	1
	ТЕР 10-01-057-1
	Монтаж тумбы из искуств. Камня "Кариан" 1000х600 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 74.08 руб. С.П. 50*0,85% = 34.57 руб.)
	100 м2
	0.006
	3155,07
804.08
	398.75
64.74
	18.92
	4.82
	2.39
0.39
	70.06
3.89
	0.42
0.02

	
	Цена поставщика
	Тумба из камня "Кариан"
	шт
	1
	(30000)
	
	(30000.00)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 17-01-005-4
	Установка раковин  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 193.37 руб. С.П. 66*0,85% = 110.50 руб.)
	10 компл.
	0.1
	236,11
121.68
	14.49
3.15
	23.61
	12.17
	1.45
0.32
	8.99
0.21
	0.90
0.02

	
	Цена поставщика
	Раковины 
	компл.
	1
	(6000)
	
	(6000.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 146.61 руб. С.П. 66*0,85% = 83.78 руб.)
	10 шт.
	0.1
	115,68
94.75
	0.09
0
	11.56
	9.47
	0.01
0
	7.00
0
	0.70
0

	
	Цена поставщика
	Смесители
	шт.
	1
	(2000)
	
	(2000.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 17-01-001-21
	Демонтаж душевых кабин:с пластиковыми поддонами  к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 109% = 803.99 руб. С.П. 66% = 486.82 руб.)
	10 компл.
	0.2
	254,16
229.00
	25.17
4.43
	50.83
	45.80
	5.03
0.89
	48.64
0.73
	9.73
0.15

	5
	ТЕР 17-01-001-21
	Установка душевых кабин:с пластиковыми поддонами  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 1040.86 руб. С.П. 66*0,85% = 594.78 руб.)
	10 компл.
	0.1
	828,84
658.36
	78.65
13.85
	82.89
	65.84
	7.87
1.39
	48.64
0.73
	4.86
0.07

	
	Цена поставщика
	Кабины душевые
	компл.
	1
	(35000)
	
	(35000.00)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 17-01-002-4
	Установка гарнитуры туалетной:вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 234.71 руб. С.П. 66*0,85% = 134.12 руб.)
	10 шт.
	0.4
	47,00
37.90
	0.09
0
	18.80
	15.16
	0.04
0
	2.80
0
	1.12
0

	
	Цена поставщика
	Диспенсор для бумаги
	шт.
	1
	(3000)
	
	(3000.00)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Дозатор мыла
	шт.
	1
	(2000)
	
	(2000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Зеркало
	шт.
	1
	(4000)
	
	(4000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Урны для бумаги маленьких
	шт.
	1
	(2500)
	
	(2500)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 17-01-001-23
	Установка трапов диаметром:100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 190.58 руб. С.П. 66*0,85% = 108.91 руб.)
	10 компл.
	0.1
	176,10
118.70
	19.59
4.36
	17.61
	11.87
	1.96
0.44
	8.77
0.29
	0.88
0.03

	
	Цена поставщика
	Трап
	компл.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 416.78 руб. С.П. 66*0,85% = 238.16 руб.)
	100 м
	0.03
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	32.06
	26.86
	0.36
0.06
	64.24
0.13
	1.93
0.00

	
	300-9911-089
	Переходы для каналиэационных труб (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	7.43
	
	14.86
	
	
	
	

	
	300-9240-001
	Крепления стальные для канализационных труб д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	10.33
	
	41.32
	
	
	
	

	
	300-9660
	Трубопроводы полиэтиленовые канализационные высокой плотности с гильзами д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	2.994
	58.6
	
	175.45
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	488
	192
	19
3
	
	21
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	530
	230
	23
4
	
	25
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	3028
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	214
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	53
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.907
	
	
	1082
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	84700
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	89024
	3028
	214
53
	
	25
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3101
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	92125
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1792
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	93917
	
	
	
	

	Раздел 13. 1 этаж. Туалет . Пом.2. Электромонтажные работы.

	1
	ТЕРм 08-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 81% = 1522.51 руб. С.П. 52% = 977.42 руб.)
	100 м
	0.12
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	353.37
	72.63
	94.83
46.35
	51.60
25.20
	6.19
3.02

	
	500-9001-041
	Кабель NYM 3х2,5 мм2 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.012
	8855.9
	
	106
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-593-10
	Светильник потолочный или настенный:бра ( Н.Р. 81% = 156.37 руб. С.П. 52% = 100.39 руб.)
	100 шт.
	0.01
	2764,53
1190.18
	486.11
31.88
	27.64
	11.90
	4.86
0.32
	98.20
2.24
	0.98
0.02

	
	Цена поставщика
	Бра
	шт.
	1
	(5000)
	
	(5000)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, , количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 81% = 3238.76 руб. С.П. 52% = 2079.21 руб.)
	100 шт.
	0.05
	14533,40
3880.46
	2467.95
1181.55
	726.67
	194.02
	123.40
59.08
	317.00
77.20
	15.85
3.86

	
	Счет
	Светильник светодиодный 36 вт
	шт
	5
	(4900)
	
	(24500.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1214
	279
	223
106
	
	23
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1314
	335
	268
127
	
	28
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	4410
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	2499
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	1672
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.978
	
	
	2832
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	29500
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	39240
	4410
	2499
1672
	
	28
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4918
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	44158
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3157
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	47315
	
	
	
	

	Раздел 14. Туалет 1 этажа. Вентиляция.

	1
	ТЕР 20-01-001-1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной:0,5 мм, диаметром до 200 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 5385.17 руб. С.П. 66*0,85% = 3077.24 руб.)
	100 м2
	0.2
	3040,18
2065.51
	164.15
21.49
	608.03
	413.10
	32.83
4.30
	167.86
1.30
	33.57
0.26

	
	300-9066-022
	Воздуховоды из оцинкованной стали с фасонными изделиями д. 200
	м2
	20
	(393.48)
	
	(7869.60)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 20-01-001-1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной:0,5 мм, диаметром до 200 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 538.52 руб. С.П. 66*0,85% = 307.72 руб.)
	100 м2
	0.02
	3040,18
2065.51
	164.15
21.49
	60.80
	41.31
	3.28
0.43
	167.86
1.30
	3.36
0.03

	
	Прайс-лист
	Воздуховод шумоглушащий Sono с фольгир. покровным слоем
	м2
	2
	(310.42)
	
	(620.84)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 20-02-005-1
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом:диаметром до 250 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 601.48 руб. С.П. 66*0,85% = 343.70 руб.)
	1 шт.
	3
	50,25
15.39
	1.42
0.15
	150.75
	46.17
	4.26
0.45
	1.22
0.01
	3.66
0.03

	
	300-9110-040
	Заслонка регулировочная диам.160
	шт.
	3
	522.9
	
	1568.70
	
	
	
	

	4
	ТЕР 26-01-001-1
	Изоляция воздуховодов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 85*0,9% = 5576.51 руб. С.П. 56*0,85% = 3522.01 руб.)
	1 м3
	1
	1182,71
546.58
	64.28
10.77
	1182.71
	546.58
	64.28
10.77
	36.31
0.75
	36.31
0.75

	
	104-9100-024
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты мягкие марки Was 35, толщ. 50 мм (PAROC) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м3
	1.0324
	1216.2
	
	1255.60
	
	
	
	

	5
	ТЕР 20-02-019-1
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 360.60 руб. С.П. 66*0,85% = 206.06 руб.)
	100 кг
	0.35
	124,04
79.29
	15.35
0.58
	43.41
	27.75
	5.37
0.20
	6.02
0.04
	2.11
0.01

	
	300-1193
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	кг
	35
	7.8
	
	273.00
	
	
	
	

	6
	ТЕР 20-06-015-1
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью:до 10 тыс.м3/час  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 2089.95 руб. С.П. 66*0,85% = 1194.26 руб.)
	1 агрегат
	1
	300,47
159.31
	23.36
2.68
	300.47
	159.31
	23.36
2.68
	11.77
0.16
	11.77
0.16

	
	Прайс-лист
	Вентилятор серии KVO
	шт.
	1
	(18147)
	
	(18147.00)
	
	
	
	

	
	Прайс-лист
	Авт. выкл. c60n 1п 2a b
	шт.
	1
	(900)
	
	(900)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 20-02-009-1
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром:200 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 81.02 руб. С.П. 66*0,85% = 46.30 руб.)
	1 зонт
	1
	11,61
6.13
	1.65
0.15
	11.61
	6.13
	1.65
0.15
	0.47
0.01
	0.47
0.01

	
	300-0277
	Зонт вент. систем диам. шахты 200 мм
	шт.
	1
	153
	
	153.00
	
	
	
	

	8
	ТЕР 20-02-001-1
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой:до 20 кг  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 1293.52 руб. С.П. 66*0,85% = 739.16 руб.)
	1 воздухораспределитель
	6
	35,56
16.56
	4.51
0.15
	213.36
	99.36
	27.06
0.90
	1.33
0.01
	7.98
0.06

	
	Прайс-лист
	Диффузор вытяжной
	шт.
	6
	(310)
	
	(1860.00)
	
	
	
	

	9
	ТЕР 20-02-004-15
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром:до 1600 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 1991.76 руб. С.П. 66*0,85% = 1138.15 руб.)
	1 клапан
	3
	76,01
51.31
	2.99
0.15
	228.03
	153.93
	8.97
0.45
	4.02
0.01
	12.06
0.03

	
	300-9130-220
	Клапаны КЛОП-1 (60 мин) Д=160мм с приводом
	шт.
	3
	5154.12
	
	15462.36
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	21512
	1494
	171
20
	
	111
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	19669
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	1595
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	263
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.793
	
	
	55433
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	29397
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	106094
	19669
	1595
263
	
	111
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	17919
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	124013
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	10575
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	134588
	
	
	
	

	Раздел 15. Туалет 1 этажа. Вентиляция.

	1
	ТЕРм 08-03-525-1
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, а, до:25  ( Н.Р. 81% = 266.16 руб. С.П. 52% = 170.87 руб.)
	1 шт.
	1
	117,35
24.85
	2.13
0.11
	117.35
	24.85
	2.13
0.11
	2.09
0.01
	2.09
0.01

	
	Прайс-лист
	Выключатель безопасности двигателя
	шт
	1
	(2993)
	
	(2993)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-02-405-1
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до:16  ( Н.Р. 81% = 2433.34 руб. С.П. 52% = 1562.14 руб.)
	100 м
	0.5
	1859,95
449.26
	117.24
7.12
	929.98
	224.63
	58.62
3.56
	38.30
0.50
	19.15
0.25

	
	500-9001-040
	Кабель NYM 3х1,5 мм2 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.05
	6248.4
	
	312.42
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 11-06-002-4
	Трубные проводки :из стальных труб  ( Н.Р. 68% = 3963.94 руб. С.П. 48% = 2798.08 руб.)
	100 м
	0.5
	987,02
883.81
	89.82
1.77
	493.51
	441.90
	44.91
0.89
	63.90
0.15
	31.95
0.07

	
	530-9001-087
	Трубы гофрированные легкого типа, с протяжкой , Дн=20 мм, для электропроводки
	м
	50
	3.8
	
	190
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2043
	691
	106
5
	
	53
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	9097
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	989
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	66
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.978
	
	
	4957
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	2993
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	18036
	9097
	989
66
	
	53
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6663
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	24699
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4531
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	29230
	
	
	
	

	Раздел 16. Туалет 2-го этажа. Общестроительные работы.

	1
	ТЕРр 63-01-007-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  ( Н.Р. 65% = 1704.52 руб. С.П. 40% = 1048.93 руб.)
	100 м2
	0.27
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	219.28
	192.59
	26.69
6.60
	74.30
1.99
	20.06
0.54

	2
	ТЕРр 57-01-002-3
	Разборка покрытий полов:из керамических плиток  ( Н.Р. 68% = 401.42 руб. С.П. 54% = 318.77 руб.)
	100 м2
	0.06
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	46.00
	43.72
	2.28
1.12
	69.87
1.44
	4.19
0.09

	3
	ТЕРр 63-01-010-2
	Разборка облицовки :потолков  ( Н.Р. 65% = 53.31 руб. С.П. 40% = 32.81 руб.)
	100 м2
	0.06
	106,44
101.16
	5.28
2.60
	6.39
	6.07
	0.32
0.16
	9.58
0.20
	0.57
0.01

	4
	ТЕРр 63-01-010-1
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:стен и перегородок  ( Н.Р. 65% = 184.32 руб. С.П. 40% = 113.43 руб.)
	100 м2
	0.27
	82,47
77.19
	5.28
2.60
	22.27
	20.84
	1.43
0.70
	7.31
0.20
	1.97
0.05

	5
	ТЕРм 08-03-602-1
	Демонтаж электросушила.  к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 81% = 47.35 руб. С.П. 52% = 30.40 руб.)
	1 шт.
	1
	5,06
4.36
	0.70
0.08
	5.06
	4.36
	0.70
0.08
	1.20
0.02
	1.20
0.02

	6
	ТЕРр 65-01-006-12
	Смена санитарных приборов:унитазов типа <компакт>  ( Н.Р. 88% = 1065.72 руб. С.П. 48% = 581.30 руб.)
	100 приборов
	0.02
	5060,54
4580.97
	71.21
18.39
	101.21
	91.62
	1.42
0.37
	412.70
1.50
	8.25
0.03

	
	Цена поставщиков
	Унитаз
	комп.
	2
	(10000)
	
	(20000.00)
	
	
	
	

	7
	ТЕРр 65-01-006-4
	Смена санитарных приборов:писсуаров  ( Н.Р. 88% = 137.86 руб. С.П. 48% = 75.20 руб.)
	100 приборов
	0.01
	2002,27
1187.70
	9.49
2.45
	20.02
	11.88
	0.09
0.02
	107.00
0.20
	1.07
0.00

	
	Цена поставщиков
	Писуар
	комп.
	1
	(6000)
	
	(6000.00)
	
	
	
	

	8
	ТЕРр 65-01-004-1
	Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  ( Н.Р. 63% = 44.62 руб. С.П. 40% = 28.33 руб.)
	100 приборов
	0.01
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	5.42
	5.35
	0.07
0.03
	51.30
0.26
	0.51
0.00

	9
	ТЕРр 62-01-015-3
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:более 35 %  ( Н.Р. 68% = 484.49 руб. С.П. 40% = 285.00 руб.)
	100 м2
	0.0432
	2033,13
1250.65
	6.75
1.99
	87.83
	54.03
	0.29
0.09
	115.48
0.16
	4.99
0.01

	
	113-9407-003
	Эмаль ПФ- 115 белая (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.000808
	31300
	
	25.29
	
	
	
	

	10
	ТЕРр 65-01-008-2
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:100 мм  ( Н.Р. 88% = 874.80 руб. С.П. 48% = 477.16 руб.)
	100 м
	0.1
	1185,07
750.23
	18.99
4.90
	118.51
	75.02
	1.90
0.49
	61.90
0.40
	6.19
0.04

	
	300-1111
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	9.98
	105
	
	1047.90
	
	
	
	

	11
	ТЕРр 65-01-001-1
	Разборка трубопроводов  диаметром до:32 мм  ( Н.Р. 63% = 365.85 руб. С.П. 40% = 232.28 руб.)
	100 м
	0.12
	429,09
366.24
	7.29
1.30
	51.49
	43.95
	0.87
0.16
	34.66
0.10
	4.16
0.01

	12
	ТЕР 46-04-006-1
	Разборка перегородок: дощатых однослойных  ( Н.Р. 94% = 548.46 руб. С.П. 56% = 326.74 руб.)
	100 м2
	0.09
	591,58
396.03
	195.55
96.48
	53.24
	35.64
	17.60
8.68
	42.86
7.41
	3.86
0.67

	13
	ТЕРр 67-01-004-5
	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 72% = 66.83 руб. С.П. 52% = 48.26 руб.)
	100 шт.
	0.04
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	7.09
	7.01
	0.08
0.04
	17.89
0.08
	0.72
0.00

	14
	ТЕРр 67-01-009-2
	Смена:розеток  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	Цена поставщика
	Штепсельные розетки
	шт.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	15
	ТЕРр 67-01-009-1
	Смена:выключателей  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	500-9011-214
	Выключатели влагозащитные "Гермес" - 1 клав., EVM10-K01-10-44-EC, IP44 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	26.5
	
	26.50
	
	
	
	

	16
	ТЕРр 67-01-003-1
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 72% = 104.65 руб. С.П. 52% = 75.58 руб.)
	100 м
	0.12
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	11.05
	11.02
	0.03
0.02
	9.64
0.01
	1.16
0.00

	17
	ТЕР 46-03-001-14
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:125 мм  ( Н.Р. 94% = 92.81 руб. С.П. 56% = 55.29 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	1068,25
338.70
	719.42
410.96
	10.68
	3.39
	7.19
4.11
	26.40
26.50
	0.26
0.27

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0202
	498.5
	
	10.07
	
	
	
	

	18
	ТЕР 46-03-001-30
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 46-03-001-14 (диаметр отверстий 120 мм)  к прямым затратам: 5 ( Н.Р. 94% = 22.65 руб. С.П. 56% = 13.49 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	236,85
84.70
	149.60
97.95
	2.38
	0.85
	1.50
0.98
	6.60
6.20
	0.07
0.06

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.00505
	498.5
	
	2.52
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1886
	613
	62
24
	
	60
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	8070
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.77
	
	
	544
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	316
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.999
	
	
	7259
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	26200
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	42074
	8070
	544
316
	
	60
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6250
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	48324
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3780
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	52104
	
	
	
	

	Раздел 17. Туалет 2-го этажа. Полы.

	1
	ТЕР 11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике битуминоль первый слой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 717.41 руб. С.П. 60*0,85% = 389.23 руб.)
	100 м2
	0.06
	3059,70
790.36
	402.46
14.82
	183.58
	47.42
	24.15
0.89
	46.18
0.98
	2.77
0.06

	
	101-1962
	Изопласт ЭПП-4,0, материал для нижнего слоя (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	6.96
	42
	
	292.32
	
	
	
	

	2
	ТЕР 11-01-011-3
	Устройство стяжек:бетонных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 415.36 руб. С.П. 60*0,85% = 225.35 руб.)
	100 м2
	0.06
	1317,50
445.50
	44.36
20.67
	79.05
	26.73
	2.66
1.24
	40.65
1.27
	2.44
0.08

	3
	ТЕР 11-01-011-4
	Устройство стяжек:бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-3  к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 47.52 руб. С.П. 60*0,85% = 25.78 руб.)
	100 м2
	0.06
	1311,86
32.84
	48.90
20.48
	78.71
	1.97
	2.93
1.23
	3.00
1.26
	0.18
0.08

	4
	ТЕР 11-01-011-9
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит"толщиной слоя 5 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 348.83 руб. С.П. 60*0,85% = 189.26 руб.)
	100 м2
	0.06
	431,83
385.88
	35.16
5.66
	25.91
	23.15
	2.11
0.34
	31.36
0.35
	1.88
0.02

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0504
	15800
	
	796.32
	
	
	
	

	5
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 2834.74 руб. С.П. 60*0,85% = 1538.00 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.06
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	201.09
	181.21
	19.83
9.68
	239.40
9.66
	14.36
0.58

	
	Цена поставщиков
	Плитки керамогранитные
	м2
	6.09
	(850)
	
	(5176.50)
	
	
	
	

	
	402-9110-005
	Смеси сухие "Плитонит-В+" на цементной основе, усиленный клей для плитки из натурального и искусственного камня (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0258
	4510
	
	116.36
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0012
	7030
	
	8.44
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1782
	280
	52
13
	
	22
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1848
	336
	62
16
	
	26
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	4423
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	578
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	211
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	7.66
	
	
	11107
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	5176
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	21284
	4423
	578
211
	
	26
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4364
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	25648
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2368
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	28016
	
	
	
	

	Раздел 18.Туалет 2-го этажа. Отопление.

	1
	ТЕР 16-03-001-1
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром:до 15 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 2514.44 руб. С.П. 66*0,85% = 1436.82 руб.)
	100 м
	0.12
	1392,32
1346.76
	44.69
6.70
	167.07
	161.61
	5.36
0.80
	98.00
0.44
	11.76
0.05

	
	300-9240-027
	Хомут стальной OTER 810 Д=28 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	8
	5.55
	
	44.40
	
	
	
	

	
	300-9905-013
	Трубы металлополимерные Henco д.26х3.0 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	11.232
	50.31
	
	565.08
	
	
	
	

	
	300-9910-196
	Соединители обжимные 26х20 мм Valtec (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	64.3
	
	257.20
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-602-1
	Электрополотенце  ( Н.Р. 81% = 379.28 руб. С.П. 52% = 243.49 руб.)
	1 шт.
	2
	26,64
14.54
	2.34
0.28
	53.28
	29.08
	4.68
0.56
	1.20
0.02
	2.40
0.04

	
	Цена поставщика
	Электрополотенце
	компл.
	2
	(12000)
	
	(24000)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1087
	191
	10
1
	
	14
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1127
	229
	12
1
	
	17
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	3015
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	112
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.093
	
	
	4512
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	24000
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	31639
	3015
	112
13
	
	17
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2894
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	34533
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1680
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	36213
	
	
	
	

	Раздел 19. Туалет 2-го этажа. Отделочные работы.

	1
	ТЕР 15-01-051-1
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 7159.65 руб. С.П. 44*0,85% = 3311.34 руб.)
	100 м2
	0.27
	4876,85
2082.90
	65.15
15.25
	1316.75
	562.38
	17.59
4.12
	154.41
1.00
	41.69
0.27

	
	101-9154-010
	Листы гипсокартонные 2500х1200х 9,5мм KNAUF, влагостойкие (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	28.35
	48.1
	
	1363.64
	
	
	
	

	
	201-9009-010
	Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	19.845
	10.32
	
	204.80
	
	
	
	

	
	201-9009-005
	Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	59.4
	12.36
	
	734.18
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-01-019-1
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 10095.55 руб. С.П. 44*0,85% = 4669.19 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.27
	3714,62
2944.51
	30.90
13.99
	1002.95
	795.02
	8.34
3.78
	228.00
0.86
	61.56
0.23

	
	Цена поставщика
	Плитки рядовые
	м2
	27
	(900)
	
	(24300.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 1058.47 руб. С.П. 44*0,85% = 489.54 руб.)
	100 м2
	0.06
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	525.17
	83.04
	3.00
0.71
	102.60
0.78
	6.16
0.05

	
	Цена поставщика
	Плиты потолочные
	шт
	17
	(220)
	
	(3740.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 10-01-015-1
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 1470.02 руб. С.П. 50*0,85% = 686.01 руб.)
	100 м2
	0.09
	3341,53
1093.91
	328.89
54.91
	300.74
	98.45
	29.60
4.94
	88.90
3.82
	8.00
0.34

	
	Цена поставщика
	Т-образная перегородка с дверным блоком
	компл.
	1
	(60000)
	
	(60000.00)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-03-004-8
	Установка  решеток вентиляционных площадью:до 0.1 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 70.90 руб. С.П. 44*0,85% = 32.79 руб.)
	1 деталь
	1
	6,76
5.28
	1.16
0.33
	6.76
	5.28
	1.16
0.33
	0.44
0.02
	0.44
0.02

	
	Цена поставщика
	Вент. решетка
	шт.
	1
	(900)
	
	(900.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5455
	1544
	60
14
	
	118
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5776
	1853
	72
17
	
	142
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	24395
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	671
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	224
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.013
	
	
	23156
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	88940
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	137162
	24395
	671
224
	
	142
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	19855
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	157017
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9189
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	166206
	
	
	
	

	Раздел 21.Туалет 2-го этажа. Сантех. приборы.

	1
	ТЕР 10-01-057-1
	Монтаж тумбы из искуств. Камня "Кариан" 1000х600 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 74.08 руб. С.П. 50*0,85% = 34.57 руб.)
	100 м2
	0.006
	3155,07
804.08
	398.75
64.74
	18.92
	4.82
	2.39
0.39
	70.06
3.89
	0.42
0.02

	
	Цена поставщика
	Тумба из камня "Кариан"
	шт
	1
	(30000)
	
	(30000.00)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 17-01-005-4
	Установка раковин  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 193.37 руб. С.П. 66*0,85% = 110.50 руб.)
	10 компл.
	0.1
	236,11
121.68
	14.49
3.15
	23.61
	12.17
	1.45
0.32
	8.99
0.21
	0.90
0.02

	
	Цена поставщика
	Раковины 
	компл.
	1
	(6000)
	
	(6000.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 146.61 руб. С.П. 66*0,85% = 83.78 руб.)
	10 шт.
	0.1
	115,68
94.75
	0.09
0
	11.56
	9.47
	0.01
0
	7.00
0
	0.70
0

	
	Цена поставщика
	Смесители
	шт.
	1
	(2000)
	
	(2000.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 17-01-002-4
	Установка гарнитуры туалетной:вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 528.09 руб. С.П. 66*0,85% = 301.77 руб.)
	10 шт.
	0.9
	47,00
37.90
	0.09
0
	42.30
	34.11
	0.08
0
	2.80
0
	2.52
0

	
	Цена поставщика
	Диспенсор для бумаги
	шт.
	1
	(3000)
	
	(3000.00)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Дозатор мыла
	шт.
	1
	(2000)
	
	(2000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Ёршиков для унитаза
	шт.
	2
	(1000)
	
	(2000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Зеркало
	шт.
	1
	(4000)
	
	(4000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Урны для бумаги больших
	шт.
	1
	(4000)
	
	(4000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Урны для бумаги маленьких
	шт.
	1
	(2500)
	
	(2500)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Держатели для бумаги 
	шт.
	2
	(1200)
	
	(2400)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 17-01-001-23
	Установка трапов диаметром:100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 190.58 руб. С.П. 66*0,85% = 108.91 руб.)
	10 компл.
	0.1
	176,10
118.70
	19.59
4.36
	17.61
	11.87
	1.96
0.44
	8.77
0.29
	0.88
0.03

	
	Цена поставщика
	Трап
	компл.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 416.78 руб. С.П. 66*0,85% = 238.16 руб.)
	100 м
	0.03
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	32.06
	26.86
	0.36
0.06
	64.24
0.13
	1.93
0.00

	
	300-9911-089
	Переходы для каналиэационных труб (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	7.43
	
	14.86
	
	
	
	

	
	300-9240-001
	Крепления стальные для канализационных труб д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	10.33
	
	41.32
	
	
	
	

	
	300-9660
	Трубопроводы полиэтиленовые канализационные высокой плотности с гильзами д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	2.994
	58.6
	
	175.45
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	378
	99
	6
1
	
	7
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	399
	119
	7
1
	
	8
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	1567
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	65
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.907
	
	
	1063
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	58100
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	60796
	1567
	65
13
	
	8
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1550
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	62346
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	878
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	63224
	
	
	
	

	Раздел 22.Туалет 2-го этажа. Электромонтажные работы.

	1
	ТЕРм 08-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 81% = 1522.51 руб. С.П. 52% = 977.42 руб.)
	100 м
	0.12
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	353.37
	72.63
	94.83
46.35
	51.60
25.20
	6.19
3.02

	
	500-9001-041
	Кабель NYM 3х2,5 мм2 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.012
	8855.9
	
	106
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-593-10
	Светильник потолочный или настенный:бра ( Н.Р. 81% = 156.37 руб. С.П. 52% = 100.39 руб.)
	100 шт.
	0.01
	2764,53
1190.18
	486.11
31.88
	27.64
	11.90
	4.86
0.32
	98.20
2.24
	0.98
0.02

	
	Цена поставщика
	Бра
	шт.
	1
	(5000)
	
	(5000)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, , количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 81% = 2591.01 руб. С.П. 52% = 1663.37 руб.)
	100 шт.
	0.04
	14533,40
3880.46
	2467.95
1181.55
	581.34
	155.22
	98.72
47.26
	317.00
77.20
	12.68
3.09

	
	Счет
	Светильник светодиодный 36 вт
	шт
	4
	(4900)
	
	(19600.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1068
	240
	198
94
	
	20
6

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1156
	288
	238
113
	
	24
7

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	3792
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	2220
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	1488
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.978
	
	
	2506
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	24600
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	33118
	3792
	2220
1488
	
	24
7

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4270
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	37388
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2741
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	40129
	
	
	
	

	Раздел 23. Туалет 3-его этажа. Общестроительные работы.

	1
	ТЕРр 63-01-007-5
	Разборка облицовки стен из плит и плиток:керамических глазурованных плиток  ( Н.Р. 65% = 4971.33 руб. С.П. 40% = 3059.28 руб.)
	100 м2
	0.7875
	812,13
713.28
	98.85
24.43
	639.55
	561.71
	77.84
19.24
	74.30
1.99
	58.51
1.57

	2
	ТЕРр 57-01-002-3
	Разборка покрытий полов:из керамических плиток  ( Н.Р. 68% = 776.25 руб. С.П. 54% = 616.43 руб.)
	100 м2
	0.116
	766,74
728.74
	38.00
18.75
	88.94
	84.53
	4.41
2.18
	69.87
1.44
	8.10
0.17

	3
	ТЕРр 63-01-010-2
	Разборка облицовки :потолков  ( Н.Р. 65% = 102.94 руб. С.П. 40% = 63.35 руб.)
	100 м2
	0.116
	106,44
101.16
	5.28
2.60
	12.34
	11.73
	0.61
0.30
	9.58
0.20
	1.11
0.02

	4
	ТЕРм 08-03-602-1
	Демонтаж электросушила.  к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 81% = 47.35 руб. С.П. 52% = 30.40 руб.)
	1 шт.
	1
	5,06
4.36
	0.70
0.08
	5.06
	4.36
	0.70
0.08
	1.20
0.02
	1.20
0.02

	5
	ТЕРр 65-01-006-12
	Смена санитарных приборов:унитазов типа <компакт>  ( Н.Р. 88% = 1065.72 руб. С.П. 48% = 581.30 руб.)
	100 приборов
	0.02
	5060,54
4580.97
	71.21
18.39
	101.21
	91.62
	1.42
0.37
	412.70
1.50
	8.25
0.03

	
	Цена поставщиков
	Унитаз
	комп.
	2
	(10000)
	
	(20000.00)
	
	
	
	

	6
	ТЕРр 65-01-004-1
	Демонтаж санитарных приборов:умывальников и раковин  ( Н.Р. 63% = 133.95 руб. С.П. 40% = 85.05 руб.)
	100 приборов
	0.03
	541,92
535.06
	6.86
3.39
	16.26
	16.05
	0.21
0.10
	51.30
0.26
	1.54
0.01

	7
	ТЕРр 62-01-015-3
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:более 35 %  ( Н.Р. 68% = 484.49 руб. С.П. 40% = 285.00 руб.)
	100 м2
	0.0432
	2033,13
1250.65
	6.75
1.99
	87.83
	54.03
	0.29
0.09
	115.48
0.16
	4.99
0.01

	
	113-9407-003
	Эмаль ПФ- 115 белая (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.000808
	31300
	
	25.29
	
	
	
	

	8
	ТЕРр 56-01-009-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах  ( Н.Р. 70% = 332.68 руб. С.П. 50% = 237.63 руб.)
	100 шт.
	0.02
	1974,05
1757.14
	216.91
48.12
	39.48
	35.14
	4.34
0.96
	179.30
3.97
	3.59
0.08

	9
	ТЕРр 56-01-010-1
	Снятие дверных полотен  ( Н.Р. 70% = 129.85 руб. С.П. 50% = 92.75 руб.)
	100 м2
	0.04
	352,28
352.28
	0
0
	14.09
	14.09
	0
0
	36.28
0
	1.45
0

	10
	ТЕРр 65-01-008-2
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до:100 мм  ( Н.Р. 88% = 437.46 руб. С.П. 48% = 238.61 руб.)
	100 м
	0.05
	1185,07
750.23
	18.99
4.90
	59.25
	37.51
	0.95
0.25
	61.90
0.40
	3.10
0.02

	
	300-1111
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	4.99
	105
	
	523.95
	
	
	
	

	11
	ТЕРр 65-01-001-1
	Разборка трубопроводов  диаметром до:32 мм  ( Н.Р. 63% = 243.84 руб. С.П. 40% = 154.82 руб.)
	100 м
	0.08
	429,09
366.24
	7.29
1.30
	34.32
	29.30
	0.58
0.10
	34.66
0.10
	2.77
0.01

	12
	ТЕРр 65-02-019-1
	Демонтаж радиаторов весом до:80 кг  ( Н.Р. 63% = 89.99 руб. С.П. 40% = 57.14 руб.)
	100 шт.
	0.01
	1115,11
1056.00
	59.11
29.16
	11.15
	10.56
	0.59
0.29
	110.00
2.24
	1.10
0.02

	13
	ТЕРр 67-01-004-5
	Демонтаж осветительных приборов:светильники для люминесцентных ламп  ( Н.Р. 72% = 100.29 руб. С.П. 52% = 72.43 руб.)
	100 шт.
	0.06
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	10.65
	10.52
	0.13
0.06
	17.89
0.08
	1.07
0.00

	14
	ТЕРр 67-01-009-2
	Смена:розеток  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	Цена поставщика
	Штепсельные розетки
	шт.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	15
	ТЕРр 67-01-009-1
	Смена:выключателей  ( Н.Р. 72% = 25.40 руб. С.П. 52% = 18.35 руб.)
	100 шт.
	0.01
	267,51
267.51
	0
0
	2.68
	2.68
	0
0
	24.10
0
	0.24
0

	
	500-9011-214
	Выключатели влагозащитные "Гермес" - 1 клав., EVM10-K01-10-44-EC, IP44 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	1
	26.5
	
	26.50
	
	
	
	

	16
	ТЕРр 67-01-003-1
	Демонтаж кабеля  ( Н.Р. 72% = 113.37 руб. С.П. 52% = 81.88 руб.)
	100 м
	0.13
	92,13
91.87
	0.26
0.13
	11.97
	11.94
	0.03
0.02
	9.64
0.01
	1.25
0.00

	17
	ТЕР 46-03-001-14
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:125 мм  ( Н.Р. 94% = 92.81 руб. С.П. 56% = 55.29 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	1068,25
338.70
	719.42
410.96
	10.68
	3.39
	7.19
4.11
	26.40
26.50
	0.26
0.27

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.0202
	498.5
	
	10.07
	
	
	
	

	18
	ТЕР 46-03-001-30
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается:к норме 46-03-001-14 (диаметр отверстий 120 мм)  к прямым затратам: 5 ( Н.Р. 94% = 22.65 руб. С.П. 56% = 13.49 руб.)
	100 отверстий
	0.01
	236,85
84.70
	149.60
97.95
	2.38
	0.85
	1.50
0.98
	6.60
6.20
	0.07
0.06

	
	101-1910
	Сверла кольцевые алмазные д. 125 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.00505
	498.5
	
	2.52
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1739
	983
	101
29
	
	99
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	12941
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.77
	
	
	886
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	382
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.999
	
	
	3929
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	20200
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	37956
	12941
	886
382
	
	99
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	9196
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	47152
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5762
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	52914
	
	
	
	

	Раздел 24. Туалет 3-его этажа. Полы.

	1
	ТЕР 11-01-004-1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:на мастике битуминоль первый слой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 1387.00 руб. С.П. 60*0,85% = 752.52 руб.)
	100 м2
	0.116
	3059,70
790.36
	402.46
14.82
	354.93
	91.68
	46.69
1.72
	46.18
0.98
	5.36
0.11

	
	101-1962
	Изопласт ЭПП-4,0, материал для нижнего слоя (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	13.456
	42
	
	565.15
	
	
	
	

	2
	ТЕР 11-01-011-3
	Устройство стяжек:бетонных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 803.09 руб. С.П. 60*0,85% = 435.72 руб.)
	100 м2
	0.116
	1317,50
445.50
	44.36
20.67
	152.84
	51.68
	5.15
2.40
	40.65
1.27
	4.72
0.15

	3
	ТЕР 11-01-011-4
	Устройство стяжек:бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-3  к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 91.92 руб. С.П. 60*0,85% = 49.87 руб.)
	100 м2
	0.116
	1311,86
32.84
	48.90
20.48
	152.17
	3.81
	5.67
2.38
	3.00
1.26
	0.35
0.15

	4
	ТЕР 11-01-011-9
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "ветонит"толщиной слоя 5 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 674.49 руб. С.П. 60*0,85% = 365.95 руб.)
	100 м2
	0.116
	431,83
385.88
	35.16
5.66
	50.09
	44.76
	4.08
0.66
	31.36
0.35
	3.64
0.04

	
	101-9544-002
	Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.09744
	15800
	
	1539.55
	
	
	
	

	5
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 5480.44 руб. С.П. 60*0,85% = 2973.43 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.116
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	388.77
	350.34
	38.33
18.71
	239.40
9.66
	27.77
1.12

	
	Цена поставщиков
	Плитки керамогранитные
	м2
	11.774
	(850)
	
	(10007.90)
	
	
	
	

	
	402-9110-005
	Смеси сухие "Плитонит-В+" на цементной основе, усиленный клей для плитки из натурального и искусственного камня (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0258
	4510
	
	116.36
	
	
	
	

	
	402-9110-002
	Смеси сухие "Плитонит-3" на цементной основе, затирка (белая) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.00232
	7030
	
	16.31
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3336
	542
	100
26
	
	42
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3464
	650
	120
31
	
	50
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	8557
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	1119
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	408
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	7.66
	
	
	20636
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10008
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	40320
	8557
	1119
408
	
	50
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	8437
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	48757
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4577
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	53334
	
	
	
	

	Раздел 25.Туалет 3-его этажа. Отопление.

	1
	ТЕР 16-03-001-1
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром:до 15 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 1676.40 руб. С.П. 66*0,85% = 957.94 руб.)
	100 м
	0.08
	1392,32
1346.76
	44.69
6.70
	111.39
	107.74
	3.58
0.54
	98.00
0.44
	7.84
0.04

	
	300-9240-027
	Хомут стальной OTER 810 Д=28 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	8
	5.55
	
	44.40
	
	
	
	

	
	300-9905-013
	Трубы металлополимерные Henco д.26х3.0 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	7.488
	50.31
	
	376.72
	
	
	
	

	
	300-9910-196
	Соединители обжимные 26х20 мм Valtec (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	64.3
	
	128.60
	
	
	
	

	2
	ТЕР 18-03-001-2
	Установка радиаторов:стальных  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 203.28 руб. С.П. 66*0,85% = 116.16 руб.)
	100 квт
	0.015
	2725,87
827.57
	213.10
47.74
	40.89
	12.41
	3.20
0.72
	65.60
3.13
	0.98
0.05

	
	Цена поставщика
	Радиаторы
	шт
	1
	(4500)
	
	(4500.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-602-1
	Электрополотенце  ( Н.Р. 81% = 189.64 руб. С.П. 52% = 121.75 руб.)
	1 шт.
	1
	26,64
14.54
	2.34
0.28
	26.64
	14.54
	2.34
0.28
	1.20
0.02
	1.20
0.02

	
	Цена поставщика
	Электрополотенце
	компл.
	1
	(12000)
	
	(12000)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	729
	135
	9
2
	
	10
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	758
	162
	11
2
	
	12
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	2133
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	103
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	26
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.093
	
	
	2979
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	16500
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	21715
	2133
	103
26
	
	12
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2069
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	23784
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1196
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	24980
	
	
	
	

	Раздел 26. Туалет 3-его этажа. Отделочные работы.

	1
	ТЕР 15-01-051-1
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 20882.30 руб. С.П. 44*0,85% = 9658.06 руб.)
	100 м2
	0.7875
	4876,85
2082.90
	65.15
15.25
	3840.52
	1640.28
	51.31
12.01
	154.41
1.00
	121.60
0.79

	
	101-9154-010
	Листы гипсокартонные 2500х1200х 9,5мм KNAUF, влагостойкие (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	82.6875
	48.1
	
	3977.27
	
	
	
	

	
	201-9009-010
	Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	57.88125
	10.32
	
	597.33
	
	
	
	

	
	201-9009-005
	Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	173.25
	12.36
	
	2141.37
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-01-019-1
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 29445.20 руб. С.П. 44*0,85% = 13618.40 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.7875
	3714,62
2944.51
	30.90
13.99
	2925.26
	2318.80
	24.33
11.02
	228.00
0.86
	179.55
0.68

	
	Цена поставщика
	Плитки рядовые
	м2
	78.75
	(900)
	
	(70875.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 2046.54 руб. С.П. 44*0,85% = 946.52 руб.)
	100 м2
	0.116
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	1015.33
	160.55
	5.80
1.38
	102.60
0.78
	11.90
0.09

	
	Цена поставщика
	Плиты потолочные
	шт
	33
	(220)
	
	(7260.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-03-004-8
	Установка  решеток вентиляционных площадью:до 0.1 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 141.80 руб. С.П. 44*0,85% = 65.58 руб.)
	1 деталь
	2
	6,76
5.28
	1.16
0.33
	13.52
	10.56
	2.32
0.66
	0.44
0.02
	0.88
0.04

	
	Цена поставщика
	Вент. решетка
	шт.
	2
	(900)
	
	(1800.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	14511
	4130
	84
25
	
	314
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	15354
	4956
	101
30
	
	377
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	65246
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	942
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	395
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.013
	
	
	61916
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	79935
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	208039
	65246
	942
395
	
	377
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	52516
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	260555
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	24289
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	284844
	
	
	
	

	Раздел 27. Туалет 3-его этажа. Проемы.

	1
	ТЕР 10-01-039-1
	Установка блоков б/у внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 382.04 руб. С.П. 50*0,85% = 178.29 руб.)
	100 м2
	0.0168
	5928,27
1346.72
	1662.61
252.78
	99.59
	22.62
	27.93
4.25
	104.28
13.34
	1.75
0.22

	
	Цена поставщика
	Блоки дверные
	компл.
	1
	(18000)
	
	(18000.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	100
	23
	28
4
	
	2
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	110
	28
	34
5
	
	2
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	369
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	317
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	66
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.885
	
	
	141
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	18000
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	18826
	369
	317
66
	
	2
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	382
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19208
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	178
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	19386
	
	
	
	

	Раздел 28.Туалет 3-его этажа.  Сантех. приборы.

	1
	ТЕР 17-01-001-23
	Установка трапов диаметром:100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 190.58 руб. С.П. 66*0,85% = 108.91 руб.)
	10 компл.
	0.1
	176,10
118.70
	19.59
4.36
	17.61
	11.87
	1.96
0.44
	8.77
0.29
	0.88
0.03

	
	Цена поставщика
	Трап
	компл.
	1
	(200)
	
	(200.00)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 416.78 руб. С.П. 66*0,85% = 238.16 руб.)
	100 м
	0.03
	1068,66
895.38
	12.09
1.98
	32.06
	26.86
	0.36
0.06
	64.24
0.13
	1.93
0.00

	
	300-9911-089
	Переходы для каналиэационных труб (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	2
	7.43
	
	14.86
	
	
	
	

	
	300-9240-001
	Крепления стальные для канализационных труб д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	10.33
	
	41.32
	
	
	
	

	
	300-9660
	Трубопроводы полиэтиленовые канализационные высокой плотности с гильзами д. 50 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	2.994
	58.6
	
	175.45
	
	
	
	

	3
	ТЕР 10-01-057-1
	Монтаж тумбы из искуств. Камня "Кариан" 1000х600 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 148.30 руб. С.П. 50*0,85% = 69.20 руб.)
	100 м2
	0.012
	3155,07
804.08
	398.75
64.74
	37.87
	9.65
	4.79
0.78
	70.06
3.89
	0.84
0.05

	
	Цена поставщика
	Тумба из камня "Кариан"
	шт
	2
	(30000)
	
	(60000.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 17-01-005-4
	Установка раковин  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 386.59 руб. С.П. 66*0,85% = 220.91 руб.)
	10 компл.
	0.2
	236,11
121.68
	14.49
3.15
	47.23
	24.34
	2.90
0.63
	8.99
0.21
	1.80
0.04

	
	Цена поставщика
	Раковины 
	компл.
	2
	(6000)
	
	(12000.00)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 17-01-002-3
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 293.38 руб. С.П. 66*0,85% = 167.65 руб.)
	10 шт.
	0.2
	115,68
94.75
	0.09
0
	23.14
	18.95
	0.02
0
	7.00
0
	1.40
0

	
	Цена поставщика
	Смесители
	шт.
	2
	(2000)
	
	(4000.00)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 17-01-002-4
	Установка гарнитуры туалетной:вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 821.48 руб. С.П. 66*0,85% = 469.42 руб.)
	10 шт.
	1.4
	47,00
37.90
	0.09
0
	65.80
	53.06
	0.13
0
	2.80
0
	3.92
0

	
	Цена поставщика
	Диспенсор для бумаги
	шт.
	2
	(3000)
	
	(6000.00)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Дозатор мыла
	шт.
	2
	(2000)
	
	(4000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Ёршиков для унитаза
	шт.
	2
	(1000)
	
	(2000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Зеркало
	шт.
	2
	(4000)
	
	(8000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Урны для бумаги больших
	шт.
	2
	(4000)
	
	(8000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Урны для бумаги маленьких
	шт.
	2
	(2500)
	
	(5000)
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Держатели для бумаги 
	шт.
	2
	(1200)
	
	(2400)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	455
	145
	10
2
	
	11
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	486
	174
	12
2
	
	13
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	2291
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	112
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	26
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.907
	
	
	1172
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	111600
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	115175
	2291
	112
26
	
	13
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2257
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	117432
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1274
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	118706
	
	
	
	

	Раздел 29. Туалет 3-его этажа. Электромонтажные работы.

	1
	ТЕРм 08-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2  ( Н.Р. 81% = 1649.45 руб. С.П. 52% = 1058.91 руб.)
	100 м
	0.13
	2944,79
605.27
	790.27
386.26
	382.83
	78.69
	102.74
50.21
	51.60
25.20
	6.71
3.28

	
	500-9001-041
	Кабель NYM 3х2,5 мм2 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	1000 м
	0.013
	8855.9
	
	115
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-03-593-10
	Светильник потолочный или настенный:бра ( Н.Р. 81% = 156.37 руб. С.П. 52% = 100.39 руб.)
	100 шт.
	0.01
	2764,53
1190.18
	486.11
31.88
	27.64
	11.90
	4.86
0.32
	98.20
2.24
	0.98
0.02

	
	Цена поставщика
	Бра
	шт.
	1
	(5000)
	
	(5000)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, , количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 81% = 3886.52 руб. С.П. 52% = 2495.05 руб.)
	100 шт.
	0.06
	14533,40
3880.46
	2467.95
1181.55
	872.01
	232.83
	148.08
70.89
	317.00
77.20
	19.02
4.63

	
	Счет
	Светильник светодиодный 36 вт
	шт
	6
	(4900)
	
	(29400.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1397
	323
	256
121
	
	27
8

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1513
	388
	307
145
	
	32
10

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	5108
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	2863
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	1909
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.978
	
	
	3254
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	34400
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	45625
	5108
	2863
1909
	
	32
10

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5692
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	51317
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3654
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	54971
	
	
	
	

	Раздел 30. Канализация. Подвал.

	1
	ТЕРр 65-01-002-3
	Разборка фанового трубопровода из канализационных труб диаметром:150 мм  ( Н.Р. 63% = 960.44 руб. С.П. 40% = 609.80 руб.)
	100 м
	0.1
	1164,47
1151.80
	12.67
6.25
	116.45
	115.18
	1.27
0.62
	111.50
0.48
	11.15
0.05

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	116
	115
	1
1
	
	11
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	1514
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.907
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1523
	1514
	9
13
	
	11
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	960
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2483
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	610
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	3093
	
	
	
	

	Раздел 31. Канализация. Подвал.

	1
	ТЕР 16-04-001-3
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром:150 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,9% = 1316.13 руб. С.П. 66*0,85% = 752.07 руб.)
	100 м
	0.1
	1498,95
839.06
	68.00
11.03
	149.90
	83.91
	6.80
1.10
	60.20
0.70
	6.02
0.07

	
	530-9001-1204
	Трубы PRAGMA Днар= 160/139 мм канализационные раструбные из полипропилена с двойной стенкой (гофрированная наружная и гладкая внутренняя, окружная жесткость 8 кН/м2) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	9.98
	113.45
	
	1132.23
	
	
	
	

	2
	ТЕР 22-03-002-1
	Установка полиэтиленовых фасонных частей:отводов д.150 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 111*0,9% = 89.10 руб. С.П. 71*0,85% = 53.46 руб.)
	10 шт
	0.05
	430,05
61.27
	368.77
51.69
	21.50
	3.06
	18.44
2.58
	4.80
2.62
	0.24
0.13

	
	300-9911-3409
	Отводы PRAGMA 87 град. Днар= 160 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	0.5
	397.18
	
	198.59
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1502
	87
	25
4
	
	6
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1524
	104
	30
5
	
	7
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	1369
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	280
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	66
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.907
	
	
	5431
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	7080
	1369
	280
66
	
	7
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1405
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	8485
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	806
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	9291
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	1871126
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	336803
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	2207929
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете с понижающим коэффициентом:
	Руб.
	
	
	К=0,94
	2075453,26
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Лот № 2.

Техническое задание на выполнение ремонтных работ в коридоре 3-го этажа лестница № 4 здания по адресу: г. Санкт Петербург ул.2-я Советская дом 9/2а
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Техническое задание на выполнение ремонтных работ в коридоре 3-го этажа лестница № 4 здания по адресу: г. Санкт Петербург ул.2-я Советская дом 9/2а  


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В коридоре 3-го этажа 3-го корпуса выполняется косметический ремонт с заменой конструкции пола на негорючие.

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

ППР на косметический ремонт не разрабатывается, а привязываются типовые технологические карты


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Работы выполняются в соответствии со схемами операционного контроля качества.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	При производстве работ предусмотреть мероприятия по сохранению производственного процесса Заказчика.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Объем работ определяется локальной сметой (Приложение №1 к Техническому заданию) составленной в соответствии с ТЭР и ТЭРр.


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Ремонтные работы выполняются из высококачественных материалов согласованных с заказчиком или указанных в локальной смете 


	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Местом выполнения работ является здание Заказчика по адресу: ул.2-я Советская дом 9/2а


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Строительный мусор от производства работ утилизируется и вывозится Подрядчиком


	РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ по предоставлению фронтов работ. Окончание в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты начала работ.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам (ПУЭ).


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа в условиях работающего предприятия, при пересекающихся рабочих потоках, без остановки производства Заказчика


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 24 месяцев на выполненные работы и оборудование


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».




	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по ремонту соответствуют схемам операционного контроля качества. Требования к составу и объему исполнительной документации определяются в соответствии с РД-11-02-2006.


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация предоставляется  на русском языке, на бумажном носителе.


Приложений №1 
к Техническому заданию по Лоту № 2.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	                                                                                                                                   ФОРМА № 4

                  


Ремонтные работы в коридоре 3-его этажа лестница № 4, по адресу: г. Санкт Петербург ул.2-я Советская дом 9/2а 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Т.З.

Составлена в ценах на: 01.01.2001  в ТЕР, ТЕРр, ТЕРм 

с пересчетом в текущие цены по индексам марта 2013 г: 

Сметная стоимость: 619563.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 781.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 126661.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Коридор 3-его этажа. Общестроительные работы.

	1
	ТЕРр 63-01-005-1
	Снятие обоев:простых и улучшенных  ( Н.Р. 65% = 980.40 руб. С.П. 40% = 603.33 руб.)
	100 м2
	1.156
	99,11
99.11
	0
0
	114.57
	114.57
	0
0
	10.40
0
	12.02
0

	2
	ТЕРр 57-01-002-1
	Разборка покрытий полов:из линолеума и релина  ( Н.Р. 68% = 301.06 руб. С.П. 54% = 239.08 руб.)
	100 м2
	0.305
	111,98
108.55
	3.43
1.69
	34.16
	33.11
	1.05
0.52
	11.39
0.13
	3.47
0.04

	3
	ТЕРр 57-01-002-5
	Разборка покрытий полов:из фанеры в один слой  ( Н.Р. 68% = 426.04 руб. С.П. 54% = 338.32 руб.)
	100 м2
	0.305
	158,06
154.10
	3.96
1.95
	48.21
	47.00
	1.21
0.59
	16.17
0.15
	4.93
0.05

	4
	ТЕРр 57-01-001-3
	Разборка оснований покрытия полов:черных полов  ( Н.Р. 68% = 453.79 руб. С.П. 54% = 360.36 руб.)
	100 м2
	0.305
	166,20
166.20
	0
0
	50.69
	50.69
	0
0
	17.44
0
	5.32
0

	5
	ТЕРр 57-01-003-1
	Разборка плинтусов:деревянных и из пластмассовых материалов  ( Н.Р. 68% = 128.64 руб. С.П. 54% = 102.16 руб.)
	100 м
	0.4
	35,93
35.93
	0
0
	14.37
	14.37
	0
0
	3.77
0
	1.51
0

	6
	ТЕРр 61-01-002-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  ( Н.Р. 67% = 13961.61 руб. С.П. 40% = 8335.29 руб.)
	100 м2
	0.58
	3686,97
2720.33
	17.68
8.72
	2138.44
	1577.79
	10.25
5.06
	228.35
0.67
	132.44
0.39

	7
	ТЕРр 61-01-001-9
	Шпатлевка стен внутри здания  сухой растворной смесью (типа <ветонит>) толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями:стен  ( Н.Р. 67% = 10138.69 руб. С.П. 40% = 6052.95 руб.)
	100 м2
	1.156
	1557,58
970.10
	33.12
24.22
	1800.57
	1121.44
	38.29
28.00
	73.80
1.90
	85.31
2.20

	
	101-9544-009
	Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.03
	11400
	
	342.00
	
	
	
	

	8
	ТЕРр 63-01-010-1
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:арочного проема ( Н.Р. 65% = 75.82 руб. С.П. 40% = 46.66 руб.)
	100 м2
	0.111
	82,47
77.19
	5.28
2.60
	9.16
	8.57
	0.59
0.29
	7.31
0.20
	0.81
0.02

	9
	ТЕРр 57-01-003-1
	Демонтаж углозащиты ( Н.Р. 68% = 51.48 руб. С.П. 54% = 40.88 руб.)
	100 м
	0.16
	35,93
35.93
	0
0
	5.75
	5.75
	0
0
	3.77
0
	0.60
0

	10
	ТЕРр 62-01-010-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски:более 35 %  ( Н.Р. 68% = 1888.47 руб. С.П. 40% = 1110.86 руб.)
	100 м2
	0.2082
	1533,98
1011.23
	6.75
1.99
	319.38
	210.54
	1.41
0.41
	95.76
0.16
	19.94
0.03

	
	113-9407-019
	Эмаль ПФ- 115  (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.004705
	31200
	
	146.80
	
	
	
	

	11
	ТЕРр 63-01-010-2
	Разборка облицовки :потолков  ( Н.Р. 65% = 270.75 руб. С.П. 40% = 166.62 руб.)
	100 м2
	0.305
	106,44
101.16
	5.28
2.60
	32.46
	30.85
	1.61
0.79
	9.58
0.20
	2.92
0.06

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5057
	3215
	54
36
	
	269
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	42325
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.77
	
	
	474
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	474
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.999
	
	
	10720
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	53520
	42325
	474
474
	
	269
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	28677
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	82197
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	17397
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	99594
	
	
	
	

	Раздел 2.  Коридор 3-его этажа.. Отделочные работы.

	1
	ТЕР 15-06-004-2
	Оклейка стен обоями с окраской:без подготовки поверхности  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 22398.66 руб. С.П. 44*0,85% = 10359.38 руб.)
	100 м2
	1.156
	1745,39
1531.80
	7.19
1.31
	2017.67
	1770.76
	8.31
1.51
	120.00
0.09
	138.72
0.10

	
	101-9764-002
	Клей для  обоев под окраску на флизелине "GK" (Германия) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	кг
	9
	114.6
	
	1031.40
	
	
	
	

	
	101-9265-054
	Обои на флизелиновой подоснове под окраску, коллекция Палитра (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	10 м2
	12.9472
	138.2
	
	1789.30
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-06-004-3
	Вторая окраска стен, оклеенных обоями  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 2090.90 руб. С.П. 44*0,85% = 967.04 руб.)
	100 м2
	1.156
	347,65
142.97
	0.86
0.15
	401.88
	165.27
	0.99
0.17
	11.20
0.01
	12.95
0.01

	3
	ТЕР 15-01-051-7
	Монтаж арочного проема из ГКЛ  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 7158.52 руб. С.П. 44*0,85% = 3310.81 руб.)
	100 м2
	0.111
	14754,70
5082.03
	95.92
20.72
	1637.78
	564.11
	10.65
2.30
	376.74
1.36
	41.82
0.15

	
	101-9154-010
	Листы гипсокартонные 2500х1200х 9,5мм KNAUF, влагостойкие (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	11.655
	48.1
	
	560.61
	
	
	
	

	
	201-9009-010
	Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	23.0325
	10.32
	
	237.70
	
	
	
	

	
	201-9009-005
	Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	46.62
	12.36
	
	576.22
	
	
	
	

	4
	ТЕР 11-01-040-1
	Монтаж углозащиты (прим) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 323.88 руб. С.П. 60*0,85% = 175.72 руб.)
	100 м
	0.16
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	48.43
	21.74
	0.41
0.07
	8.99
0.03
	1.44
0.00

	
	101-1753-034
	Углозащита (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	16.16
	9.15
	
	147.86
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 5380.93 руб. С.П. 44*0,85% = 2488.68 руб.)
	100 м2
	0.305
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	2669.61
	422.13
	15.25
3.63
	102.60
0.78
	31.29
0.24

	
	101-9155-011
	Панели потолочные Armstrong (600х600х15 мм) (импорт) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	30.5
	180.1
	
	5493.05
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	16612
	2944
	36
8
	
	226
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	17208
	3533
	43
10
	
	271
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	46512
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	401
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	132
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.013
	
	
	81969
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	128882
	46512
	401
132
	
	271
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	37353
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	166235
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	17302
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	183537
	
	
	
	

	Раздел 3  Коридор 3-его этажа.. Полы.

	1
	ТЕР 11-01-008-3
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:керамзитовой  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 5246.99 руб. С.П. 60*0,85% = 2846.77 руб.)
	1 м3
	10.5
	323,33
26.39
	28.54
7.26
	3394.97
	277.10
	299.67
76.23
	2.20
0.45
	23.10
4.73

	2
	ТЕР 11-01-047-1
	Устройство сборного основания пола из лис тов гвл:на сухой засыпке  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 7195.92 руб. С.П. 60*0,85% = 3904.17 руб.)
	100 м2
	0.305
	3546,00
1537.33
	208.19
51.42
	1081.54
	468.89
	63.50
15.68
	128.17
3.26
	39.09
0.99

	
	101-9162-003
	Листы гипсоволокнистые малоформатные размером 1500х1000х10 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	62.22
	61.8
	
	3845.20
	
	
	
	

	3
	ТЕР 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 825.29 руб. С.П. 52*0,85% = 453.91 руб.)
	1 т
	0.395
	475,84
159.00
	41.60
6.32
	187.95
	62.80
	16.43
2.50
	12.64
0.38
	4.99
0.15

	
	204-0024
	Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.395
	7400
	
	2923.00
	
	
	
	

	4
	ТЕР 11-01-011-5
	Устройство стяжек:легкобетонных толщиной 20 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 2657.58 руб. С.П. 60*0,85% = 1441.88 руб.)
	100 м2
	0.305
	1828,18
566.09
	46.85
20.67
	557.60
	172.66
	14.29
6.30
	50.23
1.27
	15.32
0.39

	5
	ТЕР 11-01-011-6
	Устройство стяжек:легкобетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-5  к прямым затратам: 12 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 491.69 руб. С.П. 60*0,85% = 266.77 руб.)
	100 м2
	0.305
	3788,46
67.62
	97.80
40.95
	1155.48
	20.62
	29.83
12.49
	6.00
2.52
	1.83
0.77

	6
	ТЕР 11-01-051-1
	Устройство покрытий из керамогранитных плиток:размерами до 40х40 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 14409.67 руб. С.П. 60*0,85% = 7818.01 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.305
	3351,44
3020.15
	330.42
161.28
	1022.19
	921.15
	100.78
49.19
	239.40
9.66
	73.02
2.95

	
	Цена поставщиков
	Плитки керамогранитные
	м2
	30.9575
	(600)
	
	(18574.50)
	
	
	
	

	
	402-9110-051
	Смеси сухие "Петромикс-КС" (клеевой состав для керамической плитки и материалов из натурального камня для внутренних работ) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.22
	3360
	
	739.20
	
	
	
	

	
	402-9110-054
	Смеси сухие "Петромикс-З" (затирка для швов при внутренних и наружных работах, серая) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.0061
	5650
	
	34.47
	
	
	
	

	7
	ТЕР 11-01-040-1
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 809.78 руб. С.П. 60*0,85% = 439.35 руб.)
	100 м
	0.4
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	121.10
	54.36
	1.03
0.17
	8.99
0.03
	3.60
0.01

	
	101-1753-036
	Плинтусы для полов  (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	40.4
	3.35
	
	135.34
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	15198
	1978
	526
163
	
	161
10

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	15699
	2374
	631
196
	
	193
12

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	31254
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	5885
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	2580
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	7.66
	
	
	97244
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	18574
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	152956
	31254
	5885
2580
	
	193
12

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	31637
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	184593
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	17171
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	201764
	
	
	
	

	Раздел 4. Коридор 3-его этажа. Электромонтажные работы.

	1
	ТЕРм 08-02-396-1
	Лоток на конструкциях,  длина, м:2  ( Н.Р. 81% = 2063.80 руб. С.П. 52% = 1324.91 руб.)
	100 м
	0.24
	1446,04
441.05
	747.43
230.94
	347.04
	105.85
	179.38
55.43
	37.60
15.30
	9.02
3.67

	
	500-9801-207
	Лотки кабельные глухие, секции прямые: ЛГП 200х50, дл.2м, полимер (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	шт.
	12
	188.2
	
	2258
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-02-398-2
	Провод в лотках сечением, мм2, до:35  ( Н.Р. 81% = 1607.99 руб. С.П. 52% = 1032.29 руб.)
	100 м
	2.53
	157,55
30.70
	40.14
18.97
	398.60
	77.67
	101.55
47.99
	2.67
1.24
	6.76
3.14

	3
	ТЕРм 10-08-002-2
	Демонтаж извещателей противопожарных к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 68% = 254.92 руб. С.П. 48% = 179.95 руб.)
	1 шт.
	3
	7,95
7.91
	0.04
0
	23.85
	23.73
	0.12
0
	1.68
0
	5.04
0

	4
	ТЕРм 10-08-002-2
	Монтаж извещателей противопожарных ( Н.Р. 68% = 637.15 руб. С.П. 48% = 449.75 руб.)
	1 шт.
	3
	26,04
19.77
	0.11
0
	78.12
	59.31
	0.33
0
	1.68
0
	5.04
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3106
	267
	281
103
	
	26
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3216
	320
	337
124
	
	31
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	4213
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	3143
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	1632
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.978
	
	
	10176
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	17533
	4213
	3143
1632
	
	31
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4564
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	22097
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2987
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25084
	
	
	
	

	Раздел 5. Коридор 3-его этажа. Прочее

	1
	ТЕР 10-01-083-7
	Устройство  настила:рабочего толщиной 50 мм сплошного  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 1357.55 руб. С.П. 50*0,85% = 633.53 руб.)
	100 м2
	0.22
	11685,19
399.67
	233.17
34.33
	2570.74
	87.93
	51.30
7.55
	32.48
1.95
	7.15
0.43

	2
	ТЕР 10-01-083-7
	Демонтаж  настила:рабочего толщиной 50 мм сплошного  к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 100% = 1042.67 руб. С.П. 50% = 521.33 руб.)
	100 м2
	0.22
	427,26
278.03
	149.23
21.97
	94.00
	61.17
	32.83
4.83
	32.48
1.95
	7.15
0.43

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2665
	149
	84
12
	
	14
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2712
	179
	101
14
	
	17
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	2357
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.326
	
	
	942
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	184
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.38
	
	
	8220
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11519
	2357
	942
184
	
	17
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2400
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13919
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1155
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	15074
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	525053
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	94510
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	619563
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Лот 3.
Техническое задание на выполнение текущего ремонт коридора 3-го этажа корпуса А-1, согласно корректировки дизайн проекта по адресу: Санкт Петербург, ул. 2-я Советская, дом 9/2а.

1.
Предметом настоящей процедуры закупок является право заключения договора на выполнение работ по теме «Текущий ремонт коридора 3-го этажа корпуса А-1, согласно дизайн проекта по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 9/2а»

2.
Цели, основание и исходные данные для выполнения работ

1. Целями данной закупки является: выполнение требований пожарной инспекции, создание комфортных условий для работников в соответствии с санитарными нормами.

2. Заказчик предоставляет поставщику (подрядчику, исполнителю) следующие исходные данные для  выполнения работ:

 локальная смета;

 техническое задание;

 дизайн проект.

Объемы работ определяются по фактически выполненным работам.

3.
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг 

1. Местом выполнения работ: здание Филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 9/2а»

2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ: 

начало работ – с момента передачи Объекта по акту для выполнения работ;

окончание - в течение 90 календарных дней с даты начала работ.

 Проведение работ производить без разрыва производственного процесса Заказчика. 

Работы по замене полового покрытия  производить в выходные дни.

Работы выполнять только гражданами РФ.

4.
Требования к количеству товара/количественным характеристикам (объему) работ: 

объемы указаны в локальной смете(приложение №1 к Техническому заданию) и принимаются по фактически выполненным объемам,  на основании исполнительных схем.

5.
Требования к качеству и безопасности работ/услуг. Работы выполнять в соответствии со СНиПами и ПУЭ, «Организация и приемка работ», технологическими картами и схемами операционного контроля качества. Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР. Без данных документов подрядчик не допускается к работам. 

Коллекции и наименование фирм материалов не указанные в локальной смете и ведомости отделочных материалов согласовываются с заказчиком.

6.
Требования к техническим, функциональным характеристикам работ/услуг.

Работы выполняются из высококачественных материалов, предварительно согласованных с заказчиком и указанных в смете.

 7.  Требования к результатам работ/услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ/услуг потребностям заказчика (приемка работ/услуг).

Работы сдаются с предоставлением исполнительной документации. 

8.   Требования к сроку и/или объему предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.

Приложений №1 
к Техническому заданию по Лоту № 3.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	                                                                                                                                   ФОРМА № 4

                  

	
	
	


на выполнение текущего ремонта  коридора 3 -го этажа корпуса  А1 согласно корректировки дизайн проекта

 по адресу: г. Санкт Петербург ул.2-я Советская дом 9/2а.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Т.З.

Составлена в ценах на: 01.01.2001  в ТЕР, ТЕРр, ТЕРм 

с пересчетом в текущие цены по индексам декабря  2012 г.

Сметная стоимость: 1472937.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1267.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 199753.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТЕР 15-01-053-1
	Демонтаж подвесных потолков:растровых к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 89% = 8868.72 руб. С.П. 44% = 4384.53 руб.)
	100 м2
	0.78
	994,79
962.80
	31.99
7.62
	775.93
	750.98
	24.95
5.94
	102.60
0.78
	80.03
0.61

	2
	ТЕР 15-01-051-1
	Демонтаж облицовки поверхностей с одним слоем виниловых панелей на омега-профиле:стен без изоляции  к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 89% = 34012.73 руб. С.П. 44% = 16815.28 руб.)
	100 м2
	1.99
	1490,67
1448.98
	41.70
9.76
	2966.45
	2883.47
	82.98
19.42
	154.41
1.00
	307.28
1.99

	3
	ТЕРр 56-01-011-1
	Снятие наличников  ( Н.Р. 70% = 120.54 руб. С.П. 45% = 77.49 руб.)
	100 м
	0.32
	40,88
40.88
	0
0
	13.08
	13.08
	0
0
	4.21
0
	1.35
0

	4
	ТЕРр 57-01-003-2
	Разборка плинтусов:из керамической плитки  ( Н.Р. 68% = 785.82 руб. С.П. 54% = 624.04 руб.)
	100 м
	0.645
	136,09
136.09
	0
0
	87.78
	87.78
	0
0
	14.28
0
	9.21
0

	5
	ТЕРр 67-01-004-5
	Демонтаж осветительных приборов:светильники  ( Н.Р. 72% = 501.52 руб. С.П. 52% = 362.21 руб.)
	100 шт.
	0.3
	177,43
175.32
	2.11
1.04
	53.23
	52.60
	0.63
0.31
	17.89
0.08
	5.37
0.02

	6
	ТЕР 09-06-024-12
	Демонтаж мет. каркасов к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 77% = 570.51 руб. С.П. 68% = 503.83 руб.)
	1 т конструкций
	0.09
	1343,05
620.68
	722.37
4.63
	120.87
	55.86
	65.01
0.42
	71.07
0.47
	6.40
0.04

	7
	ТЕРр 69-01-009-2
	Затаривание строительного мусора в мешки  ( Н.Р. 66% = 615.96 руб. С.П. 40% = 373.31 руб.)
	1 т
	3
	46,80
23.63
	0
0
	140.40
	70.89
	0
0
	2.48
0
	7.44
0

	8
	СЦП 6-27-1
	Погрузка. Мусор строительный 
	т
	3
	3,51
0
	3.51
2.11
	10.53
	0
	10.53
6.33
	0
0
	0
0

	9
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). 
	т
	3
	41,62
0
	41.62
0
	124.86
	0
	124.86
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4293
	3915
	309
32
	
	417
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	51541
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	8.694
	
	
	2686
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	421
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.053
	
	
	424
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	54650
	51541
	2686
421
	
	417
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	45476
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	100126
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	23141
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	123267
	
	
	
	

	Раздел 2. Отделочные работы.

	1
	ТЕР 15-01-051-7
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:, оконных и дверных откосов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 22249.27 руб. С.П. 44*0,85% = 10290.29 руб.)
	100 м2
	0.345
	14754,70
5082.03
	95.92
20.72
	5090.37
	1753.30
	33.09
7.15
	376.74
1.36
	129.98
0.47

	
	101-9154-010
	Листы гипсокартонные 2500х1200х 9,5мм KNAUF, влагостойкие (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	36.225
	48.1
	
	1742.42
	
	
	
	

	
	201-9009-010
	Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	71.5875
	10.32
	
	738.78
	
	
	
	

	
	201-9009-005
	Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	144.9
	12.36
	
	1790.96
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 2370.58 руб. С.П. 44*0,85% = 1096.40 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.345
	702,86
541.20
	13.51
2.49
	242.48
	186.71
	4.66
0.86
	42.90
0.17
	14.80
0.06

	
	101-9844-002
	Краски водоэмульсионные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.021735
	19170
	
	416.66
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-01-053-1
	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 13760.94 руб. С.П. 44*0,85% = 6364.44 руб.)
	100 м2
	0.78
	8752,81
1384.02
	49.99
11.90
	6827.19
	1079.54
	38.99
9.28
	102.60
0.78
	80.03
0.61

	
	Счет
	Панели потолочные Armstrong
	м2
	78
	(600)
	
	(46800.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-01-049-4
	Облицовка стен фанерой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 1058.85 руб. С.П. 44*0,85% = 489.72 руб.)
	100 м2 облицовки стен
	0.12
	973,02
677.33
	116.75
20.82
	116.76
	81.28
	14.01
2.50
	50.60
1.42
	6.07
0.17

	
	102-9312-056
	Фанера марки ФК, сорт III/IV, толщ. 21 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м3
	0.252
	5478.2
	
	1380.51
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-01-051-1
	Облицовка поверхностей одним слоем виниловых панелей с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 52769.36 руб. С.П. 44*0,85% = 24405.83 руб.)
	100 м2
	1.99
	4876,85
2082.90
	65.15
15.25
	9704.93
	4144.97
	129.65
30.35
	154.41
1.00
	307.28
1.99

	
	Счет
	Панели випрок 
	м2
	208.95
	(525)
	
	(109698.75)
	
	
	
	

	
	Счет
	Стартовая планка
	м
	170
	(300)
	
	(51000.00)
	
	
	
	

	
	Счет
	Омега-профиль
	м
	360
	(300)
	
	(108000.00)
	
	
	
	

	
	Счет
	Заглушка омега-профиля
	м
	360
	(250)
	
	(90000.00)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 11-01-040-1
	Монтаж C-планки  (прим.) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 2753.21 руб. С.П. 60*0,85% = 1493.76 руб.)
	100 м
	1.36
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	411.75
	184.82
	3.51
0.58
	8.99
0.03
	12.23
0.04

	
	Счет
	C-планка
	м
	137.36
	(300)
	
	(41208.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	28463
	7431
	224
51
	
	550
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	29994
	8917
	269
61
	
	660
4

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	117392
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.284
	
	
	2497
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	803
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.002
	
	
	124890
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	446707
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	691486
	117392
	2497
803
	
	660
4

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	94962
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	786448
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	44140
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	830588
	
	
	
	

	Раздел 3. Отделка потолка из гипрока.

	1
	ТЕР 15-02-035-4
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:потолков сборных из плит  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 1089.18 руб. С.П. 44*0,85% = 503.74 руб.)
	100 м2
	0.18
	514,62
477.00
	3.62
1.79
	92.63
	85.86
	0.65
0.32
	33.97
0.11
	6.11
0.02

	2
	ТЕР 15-06-001-7
	Оклейка обоями потолков  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 503.26 руб. С.П. 44*0,85% = 232.76 руб.)
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.18
	270,52
220.90
	1.19
0.31
	48.69
	39.76
	0.21
0.06
	16.32
0.02
	2.94
0.00

	
	101-9265-053
	Обои на флизелиновой подоснове под окраску, (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	10 м2
	2.034
	134.3
	
	273.17
	
	
	
	

	3
	ТЕР 15-04-005-6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по подготовленным под окраску потолков  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,9% = 824.40 руб. С.П. 44*0,85% = 381.29 руб.)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.18
	427,76
360.80
	8.90
1.60
	76.99
	64.94
	1.60
0.29
	28.60
0.11
	5.15
0.02

	
	101-9844-003
	Краски водоэмульсионные для потолков, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.01242
	14030
	
	174.25
	
	
	
	

	4
	ТЕР 11-01-040-1
	Монтаж углозащиты (прим.) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 688.45 руб. С.П. 60*0,85% = 373.52 руб.)
	100 м
	0.34
	302,75
135.90
	2.58
0.43
	102.95
	46.21
	0.88
0.15
	8.99
0.03
	3.06
0.01

	
	Счет
	Углозащита
	м
	34.34
	(80)
	
	(2747.20)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	769
	237
	3
1
	
	17
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	817
	284
	4
1
	
	20
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	3739
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.284
	
	
	37
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	6.002
	
	
	3175
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	2747
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9698
	3739
	37
13
	
	20
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3105
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	12803
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1491
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	14294
	
	
	
	

	Раздел 4. Полы.

	1
	ТЕР 11-01-039-4
	Устройство плинтусов:из плиток керамических  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 3034.03 руб. С.П. 60*0,85% = 1646.12 руб.)
	100 м
	0.645
	321,04
315.90
	5.14
0.86
	207.08
	203.76
	3.32
0.55
	23.60
0.06
	15.22
0.04

	
	101-9046-005
	Плитки угловые керамические глазурованные для внутренней облицовки стен  (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м
	65.145
	84.2
	
	5485.21
	
	
	
	

	
	402-9110-005
	Смеси сухие "Плитонит-В+" на цементной основе, усиленный клей для плитки из натурального и искусственного камня (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	т
	0.1032
	4510
	
	465.43
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6158
	204
	3
1
	
	15
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6199
	245
	4
1
	
	18
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	3225
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.284
	
	
	37
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.624
	
	
	27517
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	30778
	3225
	37
13
	
	18
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3034
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	33812
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1646
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	35458
	
	
	
	

	Раздел 5

	1
	ТЕР 10-01-060-1
	Установка и крепление наличников  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 411.05 руб. С.П. 50*0,85% = 191.82 руб.)
	100 м
	0.32
	99,82
89.75
	3.43
0.58
	31.95
	28.72
	1.10
0.19
	7.82
0.04
	2.50
0.01

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	32
	29
	1
0
	
	2
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	38
	35
	1
0
	
	2
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	461
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.284
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.377
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	477
	461
	9
0
	
	2
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	411
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	888
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	192
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1080
	
	
	
	

	Раздел 6.

	1
	ТЕР 09-06-024-12
	Монтаж каркасов металических 2000х1500 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 77*0,9% = 1008.42 руб. С.П. 68*0,85% = 847.65 руб.)
	1 т конструкций
	0.09
	2758,20
1019.68
	1289.95
8.26
	248.24
	91.77
	116.10
0.74
	71.07
0.47
	6.40
0.04

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	248
	92
	116
1
	
	6
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	290
	110
	139
1
	
	7
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	1448
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	7.658
	
	
	1064
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.746
	
	
	230
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2743
	1448
	1064
13
	
	7
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1008
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3751
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	848
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4599
	
	
	
	

	Раздел 7. Прочие работы.

	1
	ТЕР 11-01-009-2
	Устройство укрытия пола сплошного из плит:древесноволокнистых  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,9% = 1512.63 руб. С.П. 60*0,85% = 820.68 руб.)
	100 м2
	1
	158,74
88.33
	70.41
13.53
	158.74
	88.33
	70.41
13.53
	8.06
0.92
	8.06
0.92

	
	101-9160-103
	Плиты древесноволокнистые, твердые,  толщ. 4.0 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург )
	м2
	103
	14.95
	
	1539.85
	
	
	
	

	2
	ТЕР 14-02-015-2
	Покрытие пленкой: дверных полотен  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 88*0,9% = 553.88 руб. С.П. 60*0,85% = 357.57 руб.)
	100 м2
	0.65
	931,78
68.13
	0.86
0.15
	605.65
	44.28
	0.56
0.10
	5.78
0.01
	3.76
0.01

	3
	ТЕР 14-02-015-2
	Демонтаж пленки: дверных полотен  к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 88% = 429.16 руб. С.П. 60% = 292.61 руб.)
	100 м2
	0.65
	47,94
47.39
	0.55
0.10
	31.16
	30.80
	0.36
0.07
	5.78
0.01
	3.76
0.01

	4
	ТЕР 11-01-009-2
	Демонтаж укрытия пола сплошного из плит:древесноволокнистых  к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 105% = 1162.98 руб. С.П. 60% = 664.56 руб.)
	100 м2
	1
	106,51
61.45
	45.06
8.66
	106.51
	61.45
	45.06
8.66
	8.06
0.92
	8.06
0.92

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2442
	225
	116
22
	
	24
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2510
	270
	139
26
	
	29
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	3555
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.284
	
	
	1290
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	342
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.953
	
	
	10406
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	15251
	3555
	1290
342
	
	29
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3659
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18910
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2135
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	21045
	
	
	
	

	Раздел 8.

	1
	ТЕРм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках,  количество ламп в светильнике до:4  ( Н.Р. 81% = 19432.58 руб. С.П. 52% = 12475.24 руб.)
	100 шт.
	0.3
	14533,40
3880.46
	2467.95
1181.55
	4360.02
	1164.14
	740.38
354.46
	317.00
77.20
	95.10
23.16

	
	Счет
	Светильник светодиодный 36 вт
	шт
	30
	(5000)
	
	(150000.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4360
	1164
	740
354
	
	95
23

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4741
	1397
	888
425
	
	114
28

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	13.165
	
	
	18392
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	9.284
	
	
	8244
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	13.165
	
	
	5595
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.818
	
	
	9377
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	150000
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	186013
	18392
	8244
5595
	
	114
28

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	19433
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	205446
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	12475
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	217921
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	1248252
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	224685
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1472937
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Приложений №2 
к Техническому заданию по Лоту № 3.
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