
Техническое задание на выполнение работ по договору 
на разработку проектно-конструкторской и технической документации котла-утилизатора П-140 для блока №2 Южноуральской ГРЭС-2, включая услуги по авторскому сопровождению изготовления оборудования и шеф-надзору за монтажом 

1.Наименование работы. 

Разработка проектно-конструкторской и технической документации для котла-утилизатора П-140 для блока №2 Южноуральской ГРЭС-2, включая услуги по авторскому сопровождению изготовления оборудования и шеф-надзору за монтажом. 

2.Назначение и задачи разработки.
Целью настоящей работы является технической документации, в том числе рабочей конструкторской, упаковочной и эксплуатационной документации, включая услуги по авторскому сопровождению изготовления оборудования, выполнению работ по шеф-надзору и обучению персонала Генерального Заказчика монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту котла-утилизатора П-140 для блока №2 Южноуральской ГРЭС-2.

3.Заказчик работы.

Заказчик - ОАО «ЗиО-Подольск».

4.Перечень и описание проводимых работ
4.1. На основании Технических требований к котлу-утилизатору (Приложением №1 к Договору) разработать и передать Заказчику рабочую конструкторскую, техническую и эксплуатационную документацию, в объеме, необходимом для изготовления оборудования котла-утилизатора П-140 для блока 2 Южноуральской ГРЭС-2.
4.2. Выполнить разработку РКД по упаковке теплообменных секций котла-утилизатора, изготавливаемых на ОАО «ЗиО-Подольск. 
4.3. Выполнить согласование технической документации с Генеральным проектировщиком. 
4.4. Осуществлять авторский надзор в процессе изготовления оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск», выполнить приёмку документации у Субпоставщиков Заказчика.
4.5. Выполнить работы по шеф-надзору в соответствии с Приложением №1.
4.6. Выполнить подготовку (обучение) персонала Генерального Заказчика к монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования Заказчика в соответствии с Приложением №2.


5.Технические требования к разработке РКД.

Конструкторская документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РФ на разработку конструкторской документации и  удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ 10-574-03.
Разработчик конструкторской документации должен иметь Сертификат ИСО 9001:2008 в области проектирования котлов, включая паровые и водогрейные котлы, сосуды под давлением, трубопроводы, теплообменное оборудование и сопутствующих компонентов для тепловой энергетики.
Рабочая конструкторская документация на элементы КУ должна разрабатываться в объеме, необходимом для их изготовления.
Техническая документация по 1-му этапу работ (Приложение №2 к Договору) должна быть согласована с Генеральным проектировщиком ОАО «Институт «ТЭП».
Разработка РКД по упаковке теплообменных секций котла-утилизатора, изготавливаемых на ОАО «ЗиО-Подольск», выполняется под отгрузку автомобильным транспортом. 

6. Технические требования к авторскому сопровождению.

Авторское сопровождение изготовления оборудования по разработанной документации должен включать: 
- рассмотрение и выдачу заключений по отчетам о несоответствии по отклонениям от РКД, необходимость в которых может возникнуть в процессе изготовления оборудования; 
- разработка извещений об изменении РКД по результатам изготовления;
- оперативное решение технических вопросов, возникающих при изготовлении оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск» и на предприятиях ‑ изготовителях элементов котла-утилизатора (Субпоставщиков Заказчика);
 - приемку документации у Субпоставщиков Заказчика.

7 Технические требования к проектированию.

7.1 Котел-утилизатор Eп-260/62/42-11,85/2,90/0,34-544/542/234 (П-140) предназначен для выработки пара высокого, среднего, низкого давлений, промежуточного перегрева пара и горячей воды за счет утилизации тепла выхлопных газов, поступающих в КУ после газотурбинной установки.
Конструкция котла-утилизатора должна соответствовать Техническим требованиям (Приложение №1к Договору) и требованиям технических условий ТУ 3112-515-05015331-2010.
Конструкция котла-утилизатора должна быть разработана на основании базового инжиниринга фирмы NEM Energy b.v.
Котел-утилизатор должен удовлетворять распространяющимся на него требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе:
- ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;
- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федера-ции, введенных в действие 20.06.2003 г;
- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
7.2 Требования к материалам.
Корпус барабана высокого давления должен быть изготовлен из стали 16ГНМА ОСТ 108.030.118-78. Корпус барабана среднего давления должен быть изготовлен из стали 20К ГОСТ 5520-79. Корпус барабана низкого давления должен быть изготовлен из стали 20К ГОСТ 5520-79. 
Материалы секций поверхностей нагрева и опорно-подвесной системы указаны в таблице 1.

Таблица 1 

	Поверхность нагрева
	
	Материал

	
	
	Элементы секций поверхностей нагрева
	Элементы подвесок

	
	т/о
труба
	Верхний коллектор с патрубками
	Нижний коллектор с патрубками
	Серьга
	Тяга

	ПВД-6
	
	ASME SA-335  Р-91
	ASME SA-335  Р-91
	12Х18Н10Т
	ХН35ВТ

	ПП21,22
	
	ASME SA-335  Р-91
	12Х1МФ
	
	

	ПВД-5
	
	ASME SA-335  Р-91
	ASME SA-335  Р-91
	
	

	ПВД-4
	
	ASME SA-335  Р-91
	12Х1МФ
	
	

	ПП-11,12
	
	12Х1МФ
	12Х1МФ
	
	

	ПВД-3
	
	12Х1МФ
	12Х1МФ
	12Х1МФ
	20ХМ1Ф1ТР

	ПВД-2
	
	
	
	
	

	ПВД-1
	
	
	
	
	

	ИВД
	
	Сталь 20
	Сталь 20
	
	

	ЭВД
	
	Сталь 20
	Сталь 20
	Сталь 20
	12Х1МФ

	ПСД
	
	
	
	
	

	ИСД
	
	
	
	
	

	ИСД
	
	Сталь 20
	Сталь 20
	Сталь 20
	12Х1МФ

	ПНД
	
	
	
	
	

	ЭВД
	
	
	
	
	

	ЭСД
	
	
	
	
	

	ИНД
	
	12Х1МФ
	Сталь 20
	Сталь 20
	12Х1МФ

	ГПК
	
	Сталь 20
	
	
	


8. Сроки и этапы выполнения работы.
8.1 Работы по разработке проектно-конструкторской и технической документации должны быть выполнены поэтапно в соответствии с Приложением №2 к Договору.
8.2 Авторское сопровождение изготовления оборудования элементов котла-утилизатора выполняется с января 2013 г. по январь 2014 г.
8.3. Шеф-надзорные работы и работы по подготовку (обучению) персонала Генерального Заказчика к монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования Заказчика выполняются в соответствии с Приложениями №1 и №2. Сроки проведения работ уточняются при подписании Договора. 
9. Порядок сдачи и приёмки работ.
9.1 Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
9.2 По выполнению каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику двухсторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документации, предусмотренной условиями Договора.
9.3 Акт сдачи-приемки выполненных работ основанием для производства расчетов за выполненные по этапам работы.
10. Приложения:
Приложение № 1  Организация работ по шеф-надзору.
Приложение № 2  Программа подготовки (обучения) персонала Генерального Заказчика к 
монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования.







Приложение №1 
Организация работ по шеф-надзору
1.1. Все работы по монтажу, наладке, испытаниям, опробованию, пуску и сдаче Оборудования в эксплуатацию на Объекте производятся силами и  средствами  Заказчика/Генподрядчика, за его счет и с его ответственностью за сроки и качество работ, такелажные работы, противопожарную и радиационную безопасность, промышленную санитарию и охрану труда, в том числе за создание безопасных условий труда для специалистов Исполнителя. 
1.2. Исполнитель обязан не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до начала проведения работ по шефмонтажу, шефнадзору за пуско-наладочными работами и вводу в эксплуатацию поставленного Оборудования разработать график проведения работ и согласовать его с Покупателем.
1.3. Исполнитель обязан в установленные сроки, выполнить работы по шефмонтажу, шефнадзору за пуско-наладочными работами  поставленного Заказчиком Оборудования, а также  оказать консультационные услуги. На период действия Договора специалисты Исполнителя осуществляют контроль за правильностью выполнения Работ в части монтажа и наладки поставленного Заказчиком Оборудования, в строгом соответствии с Техническим заданием и условиями, государственными стандартами и стандартами Исполнителя и несут ответственность(в том числе материальную) за соответствие своих указаний этим требованиям.
1.3.1. Всякого рода отступления от технических требований, предусмотренных технической документацией Исполнителя, будут оформляться совместным письменным решением исполнителя и специалистами Заказчика/Генподрядчика.
1.3.2. С указанной целью Заказчик/Генподрядчик предоставит специалистам  Исполнителя право доступа на объект или его часть для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
1.4. Заказчик/Генподрядчик создаст для шефперсонала Исполнителя на объекте необходимые для работы следующие условия:
1.5.1. Предоставляет на весь период выполнения работ по Договору отдельное запираемое, охраняемое и отапливаемое рабочее помещение, оборудованное  необходимым инвентарем (телефон, освещение, столы, стулья,  шкафы для чертежей и спецодежды). 
1.5.2. Оказывает содействие в доставке шефперсонала к месту работы и обратно в случае невозможности приезда шефперсонала общественным транспортом от места проживания до Объекта.
1.5.3. Предоставляет ответственному представителю право использования средств связи по телефону,  факсу и электронной почте для ведения служебных разговоров.
1.5. Все расходы по проживанию специалистов Исполнителя, питанию и оформлению медицинской страховки несет Исполнитель.
1.6. Приемка выполненных работ производится Покупателем путем подписания, при отсутствии мотивированных замечаний, Акта приемки выполненных работ, который предоставляется Исполнителем после выполнения соответствующих работ. 
1.7. Общий срок пребывания специалистов Исполнителя на объекте по Договору определяется с даты оформления первого табеля на выполняемые работы до даты оформления Акта о проведении монтажа, испытаний, комплексного опробования, подписанного представителем Заказчика/Генподрядчика на объекте и представителем Исполнителя, подтверждающего соблюдение всех правил и условий шефмонтажа, шефнадзора за пуско-наладочными работами, испытаниями, опробованием, пуском и сдачей в эксплуатацию Оборудования, а также подписанного Акта об оказании услуг Исполнителем.





Приложение №2
ПРОГРАММА 
Подготовки (обучения) эксплуатационного персонала 
монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту КУ П-140
	№ раздела
	Наименование темы
	Количество часов

	1
	Введение
	

	1.1
	Общие сведения о «_____» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 
	

8

	1.2
	Классификация бинарных ПГУ
Котлы-утилизаторы для бинарных парогазовых установок 
	

	1.3
	Котлы-утилизаторы, проектируемые «_____» и изготавливаемые ЗиО-Подольск 
	

	1.4
	Конструктивные решения «_____», применяемые при проектировании котлов-утилизаторов 
	

	2
	Конструкция котла-утилизатора:
	

6

	2.1
	Назначение котла-утилизатора 
	

	2.2
	Конструкция котла-утилизатора 
	

	2.3
	Технические характеристики оборудования
	

	2.4
	Пароводяная и газовая схемы котла-утилизатора
	

	3
	Защиты, блокировки и автоматика:
	

4

	3.1
	Защиты и блокировки котла
	

	3.2
	Основные контуры регулирования технологических параметров и алгоритмы логического управления
	

	3.3
	Объем контроля технологических параметров
	

	4
	Обслуживание котла-утилизатора:
	


4

	4.1
	Общие требования
	

	4.2
	Техническое обслуживание котла-утилизатора
	

	4.3
	Водный режим котла-утилизатора
	

	4.4
	Эксплуатация котла-утилизатора в нормальных условиях
	

	4.5
	Гидравлическая  опрессовка котла-утилизатора
	

	5
	Режимы пуска котла
	
2

	5.1
	Подготовка котла-утилизатора к пуску
	

	5.2
	Пуск котла-утилизатора 
	

	6
	Режимы останова котла:
	
1,5

	6.1
	Плановый останов котла-утилизатора
	

	6.2
	Аварийный останов
	

	7
	Аварийные положения:
	

0,5

	7.1
	Немедленный останов котла-утилизатора
	

	7.2
	Останов котла-утилизатора по распоряжению Главного инженера станции
	

	8
	Консервация котла-утилизатора 
	1

	9
	Ремонт котла-утилизатора 
	1

	
	Итого:
	28
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