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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Проведение монтажных и пусконаладочных работ под "ключ" по оснащению питательного насоса №9 турбоприводом.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.

Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».
В рамках строительства объектов III очереди ТЭЦ в соответствии с рабочей документацией № 043.ТМ-ОО.4281.015, разработанной Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 90-х годах, смонтировано на фундамент два питательных насоса №8 (ПЭН-8) и №9 (ПЭН-9) типа ПЭ 270-150-3 с электродвигателями 4А3М-2000/6000 УХЛ4 и трубопроводами горячей воды: деаэрированной воды - по всасу,  питательной воды - по напору.
С целью повышения эффективности работы оборудования и обеспечения максимальной экономичности энергопроизводства предусматривается замена приводного электродвигателя питательного насоса №9 (ПЭН-9) на турбопривод - противодавленческую паровую турбину типа Р-1,6-1,0/0,13 П.

Противодавленческая паровая турбина типа Р-1,6-1,0/0,13П (турбопривод) предназначена для привода питательного насоса ПЭ-270-150-3 с плавным изменением частоты вращения ротора и поддержания давления питательной воды перед регулирующими клапанами котлоагрегатов ст.№№6-10.

Противодавленческая турбина должна быть смонтирована на существующий фундамент электродвигателя питательного насоса ПЭ 270-150-3 ст.№9 с минимальной реконструкцией для обеспечения минимальных сроков и объёмов строительных работ. Длина паровой турбины от торца входного вала насоса не должны превышать 3000мм; ширина паровой турбины не должна превышать 1000мм в каждую сторону от оси насоса; высота турбины не должна превышать 2100мм от отметки установки насоса.
Масса паровой турбины не должна превышать массы ранее установленного  электродвигателя – 6000кг.

В противодавленческой турбине в качестве рабочего тела используется пар с максимальными рабочими (эксплуатационными) параметрами 0,9-1,1 МПа (8-10 ати), Т1=280-295(С из паропровода производственного отбора 0,8-1,3 МПа турбоагрегатов ст.№№6-9.
Пар противодавления турбопривода направляется в коллектор теплофикационных отборов турбоагрегатов ст.№№6-9 с параметрами 0,12-0,14 МПа (0,2-0,4 ати),  Т2=110-165(С.
В качестве номинальных параметров пара перед стопорным клапаном турбины принимаются: давление – 1 МПа (9 ати), температура - 290(С. Противодавление - 0,13 МПа (0,3 ати).
Расход пара на турбину не должен превышать 30 т/ч во всем диапазоне возможных начальных и конечных параметров.
Основные цели работы:

· дополнительная выработка электроэнергии турбоагрегатами ст.№№6-9 за счёт увеличения расходов на турбопривод до 30 т/час от производственных отборов 0,8-1,3 МПа;

· уменьшение потребления электроэнергии на собственные нужды на 2,0 МВт;

· организация дополнительного потребления пара производственного отбора 0,8-1,3МПа;

· стабильное поддержание и плавное регулирование давления питательной воды при всех нагрузках на котлах;

· увеличение срока эксплуатации, снижение количества ремонтов запорной и регулирующей арматуры. 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Разработка рабочей документации для проведения строительно-монтажных работ по монтажу противодавленческой паровой турбины типа Р-1,6-1,0/0,13 П питательного насоса ст. №9. Состав рабочей документации:
· пояснительная записка;
· архитектурно-строительные решения в границах монтажа оборудования, трубопроводов. 
· Предусмотреть опорные металлоконструкции для монтажа трасс паропроводов турбины 0,8-1,3МПа к турбоприводу и паропровод противодавления 0,12-0,25МПа от проектируемых паропроводов машзала БВД в границах осей 24-28, между рядами А и Б.
· Предусмотреть устройство площадок обслуживания трубопроводной арматуры вновь монтируемых паропроводов. 

· Предусмотреть реконструкцию строительной части существующего маслоприямка;

· технологические решения в границах монтажа оборудования, трубопроводов. 
· Выполнить трассы паропроводов с опорно-подвесной системой и расчётом на прочность: паропровод 0,8-1,3МПа к турбоприводу и паропровод противодавления 0,12-0,25МПа от проектируемых паропроводов машзала БВД в границах осей 24-28, между рядами А и Б. 
· Предусмотреть предохранительный клапан на линии противодавления трубопровода, оборудовать выхлопным трубопроводом с выпуском на кровлю деаэраторного отделения машзала. 
· Для приводной турбины (в комплекте со вспомогательным оборудованием) и существующего питательного насоса ст.№9 предусмотреть общую маслосистему с комплектацией маслонасосами и маслофильтрами. Давление масла в маслосистеме не должно превышать 0,1 МПа. 
· Насос и турбопривод должны иметь защиты и блокировки в соответствии с заводскими требованиями на агрегаты.
· Предусмотреть систему байпасов, воздушников, дренажей и продувочных линий паропроводов со сбросом в существующие расширители дренажей высокого и низкого давлений.
· Разработать РД тепловой изоляции турбопривода, паропроводов и продувочных линий паропроводов в рамках проводимой работы.
· Разработать схемы паровых продувок паропроводов 0,8-1,3 МПа и 0,12-0,25 МПа.
· компоновочные решения по расположению основного и вспомогательного оборудования, маслоприямка, шкафов, сборок, площадок обслуживания и эксплуатационных проходов;

· система электроснабжения сборок электроприводов арматур паропроводов, трубопроводов питательной, деаэрированной воды и рециркуляции. 

· система электроснабжения вспомогательного электрооборудования. Электроснабжение, управление и защиты электрооборудования должны быть организованы в соответствие с требованиями ПУЭ 7 издания
· автоматизация процессов управления, регулирования и защит. 

· Оснастить турбопривод системой автоматического управления, регулирования и защиты (САУРиЗ). Основой САУРиЗ является программно-технический комплекс (ПТК), базирующийся на оборудовании цифровой системы управления.
· В качестве приводов штоков клапанов использовать электрические сервоприводы.
· САУРиЗ турбопривода питательного насоса должна обеспечивать автоматизированный пуск/останов турбопривода из горячего или неостывшего состояния; регулирование частоты вращения ротора турбины, автоматическое регулирование расхода через питательный насос или давления на напоре насоса и т.д; управление и защиты (управление расходом за насосом путем изменения задания по положению регулирующих клапанов, закрытие стопорных клапанов, регулирующих клапанов при пуске, останове; включение маслонасосов и т.д.); эффективное ограничение частоты вращения при частичном и полном сбросе нагрузки; управление электроприводами арматуры на напоре и рециркуляции питательного насоса; контроль (непрерывная самодиагностика, непрерывный контроль выполнение команд управления, с сигнализацией их невыполнения и т.д.); представление оперативной информации о технологическом процессе, выдача аварийно-предупредительной сигнализации, архивирование и т.д.; предотвращение возникновения технологических нарушений, в том числе вызванного ошибками персонала;
·  САУРиЗ турбопривода питательного насоса должна обеспечивать стабильное поддержание требуемого давления питательной воды при параллельной работе нескольких питательных насосов, один из которых будет вновь монтируемый ПТН-9, в общей сети в режиме регуляторов давления котлоагрегатов ст. №6-10;
· Комплектность и содержание документов при проектировании САУРиЗ в  соответствие с требованиями ГОСТ 34.201;
· САУРиЗ выполнить на основе унифицированных технических, информационных и программных средств с использованием минимального числа типов оборудования и рационального числа форм представления информации на аппаратно-программных средствах от одного производителя;
· САУРиЗ выполнить на базе программно-технического комплекса в соответствии с РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к ПТК для АСУТП тепловых электрических станций»;
· Турбопривод и питательный насос оснастить системой защит и сигнализации согласно нормативной документации, требованиям завода-изготовителя турбопривода и питательного насоса с привязкой (при необходимости) к действующим защитам;
· САУРиЗ создать на базе программируемых логических контроллеров с возможностью обеспечения полного сохранения функций безопасности в случае неисправности в системе или отказа отдельных блоков;
· Предусмотреть подключение исполнительных механизмов и датчиков КИП с использованием цифрового протокола обмена Profibus. Обмен данными посредством интерфейсных каналов между резервированными станциями автоматизации и интеллектуальными датчиками, клапанами – по протоколам Profibus PA. Обмен данными между резервированными станциями автоматизации и системой управления и защиты электродвигателей – по протоколам Profibus DP;
· Обеспечить в системе единство измерений и требуемой точности измерений и вычислений на всех стадиях создания документации в соответствии с требованиями РД 153-34.0-11-117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение»;
· Проект САУРиЗ должен пройти метрологическую экспертизу согласно стандарту СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ТЭС. Условия создания, нормы и требования.»
· Монтируемый программно-технический комплекс должны быть сертифицирован органами Госстандарта России, Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве измерительно-управляющего комплекса (средства измерений), Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (разрешение на применение на опасных производственных объектах) и внесен в Государственный реестр в качестве технического средства, рекомендуемого  к применению в энергетической отрасли;

· ПТК должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51841-2001 «Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний».
· Измерительные каналы системы измерений АСУТП, до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке (калибровке) по методике поверки, утвержденной в ходе испытаний с целью утверждения типа.

· АСУ ТП турбопривода должна быть составной частью АСУ ТП 3-й очереди строительства ТЭЦ, часть которой (котлоагрегат ст.№9) уже реализована.
· Рабочее место оператора-технолога расположить на ЦТЩ-2 и оснастить современным автоматизированным рабочим местом (АРМ), отвечающим современным требованиям эргономики. 
· мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· сводный и локальные сметные расчёты.
2. Изготовление и поставка оборудования согласно разработанной рабочей документации.

Технико-экономические показатели паровой турбины Р-1,6-1,0/0,13П и питательного насоса ПЭ 270-150-3 представлены в таблице 1.

Таблица 1.
№ 
п.п.
Наименование 

Единица измерения

Величина
1
Максимальная мощность приводной турбины

МВт
1,6
2

Максимальный расход пара на турбину

т/час

30

3

Регулировочный диапазон турбонасоса

%

25÷110

4

Номинальное число оборотов ротора насоса
об/мин

2980

5

Степень нечувствительности по частоте вращения ротора турбины

%

≤ 0,3

6

Нечувствительность регулирования давления питательной воды

кгс/см2

≤ 0,5
7

Давление пара на приводную турбину 

МПа 
0,8-1,0

8

Температура пара на приводную турбину

(С

280-295
9

Противодавление приводной турбины

МПа 
0,02-0,04

10

Номинальная производительность насоса

м3/ч
270
11

Рабочий диапазон производительности насоса

м3/ч
110-360
12

Давление среды во входном патрубке насоса

кгс/см2
6,5
13

Температура среды во входном патрубке насоса

(С
156
14

Номинальный напор насоса

м
1650
15

КПД насоса при номинальной производительности
%
76
3. Строительные работы, монтаж оборудования, трубопроводов, систем автоматического управления, регулирования и защит:

· демонтаж неиспользуемого оборудования;

· реконструкция существующего фундамента (при необходимости);

· реконструкция существующего маслоприямка (при необходимости);

· монтаж турбопривода;

· монтаж паропроводов 0,8-1,3МПа; 0,12-0,25МПа с опорно-подвесной системой и металлоконструкциями;
· монтаж единой маслосистемы турбопривода и питательного насоса;

· монтаж дренажно-продувочных линий паропроводов;

· монтаж электрооборудования;
· монтаж приборов КИП и оборудования системы автоматического управления, регулирования, защит и блокировок турбопривода и питательного насоса;

· монтаж вновь устанавливаемых коммутационных шкафов, сборок, новой пускорегулирующей аппаратуры, кабельной продукции, импульсных и трубных линий, коробов, технологических датчиков и приборов;

· монтаж автоматизированного рабочего места (АРМ) на ЦТЩ-2;

· монтаж тепловой изоляции паропроводов.

4. Пусконаладочные работы турбопривода с питательным насосом, сдача его в эксплуатацию:
· подготовка трубопроводов, паропроводов и монтажной документации к техническому освидетельствованию;

· составление программ промывок, продувок, гидроиспытаний, очистки смонтированных трубопроводов;
· пусконаладочные работы по электрооборудованию;
· подготовка масляной системы и прокачка масла;

· проверка системы регулирования приводной турбины на не работающем турбоприводе;

· продувка паропроводов;

· первый пуск турбопривода:

· проверка плотности закрытия регулирующих клапанов и автоматических затворов свежего пара;

· виброобследование и балансировка;

· проверка работы турбопривода на холостом ходу;

· проверка системы регулирования на работающем турбоприводе;

· правильность установки и работы системы регулирования;

· снятие характеристик работы системы регулирования;

· испытание системы регулирования на сброс нагрузки;

· проверка и наладка автоматических защитных устройств;

· проверка и наладка контуров схем автоматического регулирования; 
· комплексное опробование турбопривода под нагрузкой в течение 72 часов;

· оформление протоколов наладки и составление руководства по эксплуатации.

5. При изготовлении (монтаже) трубопроводов с применением неразъемных соединений, на которые распространяются требования Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Исполнитель обеспечивает наличие технической (эксплуатационной) документации:
· обоснование безопасности;

· паспорт оборудования;

· удостоверение о качестве монтажа с приложениями;

· руководство (инструкция) по эксплуатации.

По окончании изготовления (монтажа) Исполнитель осуществляет проведение оценки (подтверждения) соответствия трубопроводов требованиям ТР ТС 032/2013 путем декларирования оборудования.
5.1 Обоснование безопасности должно соответствовать требованиям Национального стандарта РФ «Безопасность машин и оборудования» ГОСТ Р 54122-2010.

5.2 Паспорт оборудования и удостоверение о качестве монтажа должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.

5.3 Руководство (инструкция) по эксплуатации должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

5.4 При изготовлении (монтаже) оборудования Исполнитель обязан осуществлять производственный и строительный контроль за соблюдением процесса производства на всех этапах работ.

6. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям и обеспечивается Исполнителем работ.

7. Исполнитель разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
8. Сметная документация утверждается Заказчиком.

9. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Проектные работы, изготовление оборудования, строительно-монтажные, пусконаладочные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 

· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.

- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.

- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) должны соответствовать требованиям:

· Постановления правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Исполнитель согласовывает рабочую документацию с ЗАО «Саровская Генерирующая Компания».

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

Наименование

Кол.

л.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Произвести расчеты и определить объемы и виды потенциальной нагрузки на окружающую среду в период реконструкции в соответствии с проектом организации строительства, способы размещения отходов производства и потребления.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работа выполняется в несколько этапов:

1 этап: Разработка и предоставление рабочей и сметной документации по проекту.  Срок окончания этапа – не позднее 30.09.2015 г.; 

2 этап: поставка оборудования. Срок окончания этапа – не позднее 01.02.2016 г.;

3 этап: выполнение строительно-монтажных работ. Начало работ – через 8 месяцев, окончание – не позднее 29.02.2016 г. .

4 этап: стажировка персонала, выполнение пуско-наладочных работ насоса ПЭ 270-150-3 ст.№9, оснащенного турбоприводом и сдача объекта в эксплуатацию. Начало работ – не позднее 01.03.2016 г., окончание – не позднее 31.03.2016 г..
Датой окончания работы является дата подписания Акта готовности оборудования к вводу в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов.

Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии.

Работа проводится в стесненных условиях.
Приводная турбина должна обеспечивать надёжную и маневренную работу питательного насоса во всём рабочем диапазоне нагрузок питательного насоса.

Завод-изготовитель паротурбинной установки должен иметь не менее одного внедрения приводной турбины к питательному насосу с подачей от 270 до 720 м3/ч.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Уровень качества (надежности) оборудования:

Срок службы приводной турбины между ремонтами со вскрытием цилиндра должен составлять не менее 6 лет.
Гарантийный срок эксплуатации приводной турбины должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода турбины в эксплуатацию.
К моменту окончания гарантийного срока эксплуатации средняя наработка на отказ должна быть не менее 7000 ч, коэффициент готовности не менее 0,98.

Гарантийный срок эксплуатации САУРиЗ должен составлять не менее 24 месяцев со дня приемки ее в эксплуатацию.
Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 36 месяцев со дня ввода турбины в эксплуатацию.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 

Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
При выполнении монтажных работ и пуско-наладочных работ работники Исполнителя обязаны соблюдать требования нормативных документов, действующих на объекте электроэнергетики:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;

- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 №328н;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 с изменением и дополнением от 03.04.2000); 

- «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 №155н;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*); 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»
- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.

Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Рабочая документация по каждому подэтапу представляется в ЗАО «СГК» для проверки и согласования. Если при проверке у Заказчика возникнут замечания или предложения по документации, Заказчик в письменной форме передает их Исполнителю. После чего Исполнитель их рассматривает и принимает к исполнению, либо дает мотивированный и обоснованный отказ.

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику: 

· комплект проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на DVD диске в формате PDF;

· комплект технической (эксплуатационной) документации на бумажном носителе, выполненной на русском языке, утвержденной и согласованной в установленном порядке.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Провести стажировку персоналу ЗАО «СГК»:

· оперативного персонала турбинного цеха – 30 человек; 

· специалистов АСУ ТП – 2 человека.


Стажировка оперативного персонала должна проводиться на объекте в ходе проведения пуско-наладочных работ.


Стажировка специалистов АСУ ТП должна проводиться в центрах подготовки разработчика системы автоматического управления, регулирования и защиты до проведения пуско-наладочных работ.


Стажировка персонала должна проводиться на русском языке, и включать в себя: 

· подготовку по вопросам конфигурации системы, как на уровне операторской станции, так и контроллеров;

· подготовку по вопросам контроля и управления оборудованием через операторскую станцию.

Программу стажировки согласовать с Заказчиком не позднее, чем за три дня до начала стажировки (подготовки).


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАО «СГК»
	Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания»

	2
	БВД 
	Блок высокого давления

	3
	КИП
	Контрольно-измерительные приборы

	4
	САУРиЗ
	Система автоматического управления, регулирования и защит

	5
	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления тепловыми процессами

	6
	ЦТЩ-2
	Центральный тепловой щит №2

	7
	ПЭН
	Питательный электронасос

	8
	ПТН
	Питательный турбонасос


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
	

	2
	Ведомости объемов работ
	


