том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»
документации открытого запроса предложений по лоту: № 231ИТ/ОК-011  Выполнение работ по сопровождению «1С:УСО8», «1С:Консолидация 8 Проф» в 2012 году на компьютерах ОАО «НИАЭП»
Периметр сопровождения программного продукта ОАО «НИАЭП»:

· Центральный аппарат ОАО НИАЭП – г. Нижний Новгород пл. Свободы д.3

· Волгодонский филиала ОАО НИАЭП – г. Волгодонск-28, Ростовская обл

· Волгодонское представительство ОАО НИАЭП – г. Волгодонск-28, Ростовская обл

· Удомельский филиал ОАО НИАЭП – г. Удомля, Тверсткая обл.

· Балтийский филиал ОАО НИАЭП – г. Советск, Калининградская обл.

Общие сведения о системе «1С:Управление строительной организацией 8»

· Ввод в промышленную эксплуатацию – 2009 год.

· Кол-во пользователей в системе – около 600.

· Кол-во пользователей находящихся в информационной базе в один момент времени – от 190 до 360.

· Наличие интеграций с другими системами – есть. (ИСУП НИАЭП, СИО, ЕОС НСИ).

· Конфигурация доработана.

· Перечень подразделений компании подключенных к информационной системе – в настоящий момент в информационной системе подключены все подразделения компании без исключения.

Перечень основных сопровождаемых функциональных блоков
	№
	Наименование сопровождаемого блока
	Границы функционального блока
	Доработанный/

Базовый функционал

	1С:Управление строительной организацией

	1
	Бухгалтерский учет

	Сопровождение производится по всему контуру бухгалтерского и налогового учета без ограничений.
Специалисты, сопровождающие данный блок должны обладать компетенцией, которая позволила бы решать вопрос в течении 1-2 часов с момента его возникновения.

Основные цели сопровождения данного блока:

· Сдача бухгалтерской и налоговой отчетность (в т.ч. Форма№1, Форма№2) на 7-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (отчетность каждый месяц) по всему контуру предприятия (центральный аппарат, Волгодонский филиал, Волгодонское представительство, Удомельский филиал, Балтийский филиал)

· Консультации, методологическая и техническая  помощь при формировании «Форм сбора данных» по форме ГК «Росатом» (ежемесячно до 15-го числа).

· Консультации, методологическая  помощь в текущей работе по всему контору бухгалтерского учета центрального аппарата, Волгодонского представительства, Волгодонского филиала, Балтийского филиала, Удомельского филиала: внесения корректирующих записей, расчет себестоимости, расчет налогов, в т.ч. НДС, налог на прибыль.

· «Начисление процентов на остаток по счету, процентов по займу, ведение расчетов в разрезе заявок на предоставление займа»

· «Ведение учета резервов предстоящих расходов в соответствии с требованиями единой учетной политики бухгалтерского и налогового учета на 2011г.»

· «Ведение налогового учета постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств» 

· «Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2008Г. №116н)
Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	2
	Расчет заработной платы.


	Сопровождение производится по всему контуру расчета заработной платы (включая все филиалы и представительства) без ограничений.
Специалисты, сопровождающие данный блок, должны обладать компетенцией, которая позволила бы решать вопрос в течение 1-2 часов с момента возникновения.

Основные цели сопровождения данного блока:

· Расчет заработной платы по всей группе компаний ОАО «НИАЭП» на 2-й рабочий день месяца (ежемесячно).

· Отражение затрат в учете на 3-й рабочий день

· «Расчет ИСН по подразделению»

Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	3
	Кадровый учет.
	Сопровождение производится по всему контуру кадрового учета компании ОАО «НИАЭП» (включая все филиалы) без ограничений.

Специалисты сопровождающие данный блок должны обладать компетенцией, которая позволила бы решать вопрос в течении 1-2 часов с момента возникновения.

Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	4 
	Складской учет МПЗ в т.ч. оборудования.


	Сопровождение производится по контуру складского учета МПЗ  для собственных нужд, а так же по МПЗ, используемых для строительства АЭС.

Специалисты, сопровождающие данный блок должны обладать компетенцией в сфере оборудования используемого для строительства АЭС, которая позволяла бы решать вопрос в течении 3-4 часов с момента возникновения.

Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	5
	Оперативный учет ДС.


	Сопровождение производится по контуру учета денежных средств согласно специфики методологии ОАО «НИАЭП» (включая филиалы) и ГК «Росатом».

Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	6
	Договорная работа


	Сопровождение производится по контуру учета денежных средств согласно специфике ОАО НИАЭП (включая филиалы) и ГК «Росатом».

Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	7
	Взаимодействие со смежными системами. 


	Сопровождение взаимодействия между ПП «1С:УСО8» и следующими системами:

· ИСУП НИАЭП;

· СИО;

· ЕОС НСИ ГК «Росатом».

в рамках разработанного функционала.

Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	8 
	Администрирование и конфигурирование системы в т.ч. обновление Системы в части типового функционала.


	Обновления конфигурации «1С:УСО8» (без перехода на новые редакции конфигурации).

Не входит: любое администрирование и конфигурирование серверов Заказчика, обновление технологической платформы на компьютерах Заказчика.

Разработка специализированных отчетов и обработок.
	Доработанный

	9
	Казначейство
	Сопровождение производится по контуру учета денежных средств согласно специфики методологии ОАО «НИАЭП» (включая филиалы) и ГК «Росатом».

Разработка специализированных отчетов и обработок
	Доработанный

	10
	Штрих – кодирование оборудования складского хозяйства
	Сопровождение производится по контору штрих кодирования оборудования складского хозяйства Удомельского филиала, Волгодонского филиала.

Разработка специализированных отчетов и обработок, консультирование пользователей.
	Доработанный

	11
	Портал поставщика
	Сопровождение производиться по всему контору функционала программного продукта «Портал поставщика ОАО НИАЭП» и интеграционному решению «Портал поставщика ОАО НИАЭП» с «1С:УСО8».
Разработка специализированных отчетов и обработок, консультирование пользователей (в том числе поставщиков).

	Доработанный

	«1С: Консолидация Проф 8»

	12
	Формирование консолидированной отчетности  по форме ОАО «Атомэнергопром».
	Формирование консолидированной отчетности по формам ГК «Росатом» и в соответствии с доработанным функционалом «1С:Консолидация Проф».
	Доработанный


Примечание: 

1. В процессе сопровождения возникает потребность в методологической и технической поддержке со стороны Исполнителя в части автоматизации учета по любому бизнес-процессу компании. Все эти консультации входят в стоимость сопровождения.

2. В сопровождение включаются работы по разработке (модификации) функционала системы, трудоемкость выполнения которых не превышает 24 человека/часа.

3. Цена договора включает в себя расходы Исполнителя связанные с командировками в филиалы и представительства ОАО «НИАЭП» включенные в периметр сопровождения, на территории РФ.

Календарный план работ на 2012 год

	№
	Наименование сопровождаемого блока
	Периодичность
	Ответственный

	1. 1С:Управление строительной организацией

	1  
	Бухгалтерский учет
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	Ежедневно
	Исполнитель

	2  
	Расчет заработной платы
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	Ежедневно
	Исполнитель

	3  
	Кадровый учет
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	Ежедневно
	Исполнитель

	4
	Складской учет МПЗ в т.ч. оборудования
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	Ежедневно
	Исполнитель

	5
	Оперативный учет ДС
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	Ежедневно
	Исполнитель

	6
	Договорная работа
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	Ежедневно
	Исполнитель

	7
	Взаимодействие со смежными системами ИСУП НИАЭП и СИО 
	Ежедневно
	Исполнитель

	8
	Администрирование и конфигурирование системы 
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Администрирование справочников
	Ежедневно
	Исполнитель/
Заказчик (совместно)

	
	Администрирование пользовательского доступа к информационной базе
	Ежедневно
	Исполнитель/
Заказчик (совместно)

	
	Обновление технологической платформы
	По требованию
	Исполнитель/
Заказчик (совместно)

	
	Общее администрирование системы
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Конфигурирование системы
	Ежедневно
	Исполнитель

	9
	Казначейство
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	Ежедневно
	Исполнитель

	10
	Штрих – кодирование оборудования
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	11
	Портал поставщика
	Ежедневно
	Исполнитель

	2. 1С:Консолидация Проф 8

	10
	Формирование консолидированной отчетности  по форме ОАО «Атомэнергопром»
	По требованию
	Исполнитель

	
	Центральный аппарат
	По требованию
	Исполнитель

	
	Волгодонский филиал
	По требованию
	Исполнитель

	
	Удомельский филиал
	По требованию
	Исполнитель

	
	Балтийский филиал
	Ежедневно
	Исполнитель

	
	Волгодонское представительство
	По требованию
	Исполнитель


Форма рабочего отчета

  

	Рабочий отчет №___
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