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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Москва, 2013 год




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Основание:
Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

2. Цель работы:
Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций для предотвращения не санкционированных действий на территории Благовещенского отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (53 км тракта Уфа-Янаул).

4. Сроки и график выполнения работ:
Дата начала выполнения работ –   дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – не позднее 30 ноября 2013г.

5. Состав работ: 
	№ п/п
		Выполняемые ремонтные работы



	Потребность в материалах

	
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие, кН(тс): 50 (5)
	1 лебедка
	4
	 
	 
	 

	2
	Снятие ручных лебедок, тяговое усилие, кН(тс): 50 (5)
	1 лебедка
	4
	 
	 
	 

	3
	Правка забора  на открытой площадке ручными лебедками. Масса оборудования, т: 8
	1 шт.
 
	4
 
	Кислород технический газообразный
	м3
	10,4

	
	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э50А
	т
	0,0216

	
	
	
	
	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг
	кг
	11,2

	
	
	
	
	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип
	шт
	11,2

	
	
	
	
	Подкладки металлические
	кг
	122

	
	
	
	
	Пропан-бутан, 
смесь техническая
	кг
	1,6

	4
	Разработка грунта при  усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления
	100 м3 грунта
	0,134
	 
	 
	 

	5
	Устройство основания: гравийного
	10 м3 основания
	0,3
	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
	м3
	3,75

	6
 

	Устройство подпорных стен: бетонных
	100 м3 бетона
 
	0,14
 
	Гвозди строительные
	т
	0,00602

	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,0098

	
	
	
	
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0,1204

	
	
	
	
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	5,6

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)
	м3
	14,28

	
	
	
	
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0,004

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,007

	
	
	
	
	 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм
	т 
	0,015 

	
	
	
	
	 Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм
	 т
	0,02 


6. Основные требования:
	Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:
     - Механизированная разработка грунта;
     - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
    - Монтаж элементов конструкций наземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
7. Порядок приемки результатов работы:
           Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки  выполненных работ. Исполнитель по окончании выполненных работ передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.
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