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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2015 год

Раздел 1. Наименование работы
[bookmark: _GoBack]Обследование строительных конструкций ячеек хранилищ Х1 и Х2 в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО»
Раздел 2. Цель и задачи работы
2.1  Выбор направления работы
Выбор данной работы обусловлен необходимостью обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» и «Концепции экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004.
2.2 Цель и задачи работы.
2.2.1 Целью выполнения настоящей работы является:
- проведение работ по созданию безопасных условий для хранения выгруженных ОВЧ и ВАО, образующихся после извлечения ОЯТ из ОВЧ;
-  обследование строительных конструкций ячеек хранилищ Х-1 и Х-2;
- продление срока службы хранилищ Х-1 и Х-2
2.2.2 Указанная цель достигается решением следующих задач:
- проведение рекогносцировочного обследование хранилищ;
- проведение анализа эксплуатационной документации;
- определение перечня элементов строительных конструкций важных для безопасности;
- комплексное натурное обследование строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2;
- оформление результатов обследования строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2;
2.3 Стадийность (этапы)
Работы выполняются в 1 этап  со сроком окончания 30 мая 2015 года.
Содержание и сроки выполнения работ.
	№
п/п
	Основное содержание работ
	Сроки начала и окончания работ

	1
	Проведение рекогносцировочного обследование хранилищ Х-1 и Х-2.
	С момента заключения договора – ………


	2
	Анализ эксплуатационной документации. 
	

	3
	Определение перечня элементов строительных конструкций важных для безопасности.
	

	4
	Комплексное натурное обследование строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2.
	

	5
	Оформление результатов обследования строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2.
	



Раздел 3. Описание работ 
3.1. Для обоснования остаточного ресурса элементов строительных конструкций необходимо разработать «Программу обоснования остаточного ресурса строительных конструкций хранилищ»
3.2. При обследовании строительных конструкций ячеек хранилищ необходимо определить перечень элементов строительных конструкций, важных для безопасности на этапе эксплуатации хранилищ до 2022 года.
3.3. Провести техническое диагностирование элементов строительных конструкций, важных для безопасности, включая контроль и прогнозирование технического состояния этих элементов.
3.4. Определить остаточный ресурс элементов строительных конструкций, важных для безопасности, и порядок их использования в составе хранилища.
3.5. Методы обследования:
          - визуально-измерительные методы контроля;
          - ультразвуковые методы неразрушающего контроля прочности бетона;
          - механические методы неразрушающего контроля прочности бетона;
          - метод сверхширокополосного радиолокационного зондирования;
          - магнитометрические методы контроля параметров армирования железобетонных конструкций;
          - методы контроля влажности строительных материалов.
3.6. В ходе обследования необходимо выполнить следующие работы:
          - анализ проектной и исполнительной документации по строительным конструкциям хранилищ;
          - визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания 1Б и 1А и ячеек хранилищ;
          - детальное обследование и неразрушающие испытания строительных конструкций хранилищ;
          - контроль распределения и параметров неоднородностей в бетоне биологической защиты с использованием метода радиолокационного зондирования;
          - неразрушаюшие испытания прочности бетона биологической защиты и плит покрытия хранилищ;
          - ультразвуковая толщинометрия элементов металлических конструкций ячеек хранилищ;
       -  оценка коррозионной стойкости бетона биологической защиты и монолитной плиты покрытия;
       - неразрушающие испытания прочности кирпича стен здания 1Б, ограждающие ячейки хранилища. 
3.7   По результатам обследования оформляются следующие документы:
       - акт о результатах комплексного обследования строительных конструкций хранилищ Х-1 и Х-2;
       - отчет о результатах комплексного обследования строительных конструкций, включая исходные данные для расчета по радиационной безопасности хранилищ, загруженного ТРО после выгрузки ОЯТ из ОВЧ;
      - перечень ремонтно-восстановительных работ, а также организационных и технических мероприятий по предупреждению возникновения отказов элементов и компенсации последствий отказов ( в случае выявления элементов, существенно ухудшающих безопасность);
      - заключение о продлении срока службы строительных конструкций хранилищ.      
Раздел 4. Исходные данные для выполнения работы 
Для обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» в 2006 году ФГУП «ГНЦ РФ- ФЭИ» была спроектирована и смонтирована Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238. В ноябре 2008 года получены заключения 120-ПР-247 и 120 ПР-248 о продлении срока службы хранилищ Х-1 и Х-2 до 2015 года. 
Раздел 5. Требования к сроку выполнения работ 
Сроки выполнения работ: 
начало – с даты  подписания договора;
окончание - не позднее 30 мая 2015 года.
Раздел 6 Порядок приемки 
Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Отчетные документы:
- Акт выполненных работ;
- Акт приемки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
- Разработанная документация в письменном виде 02 экз.;
- Оригинал счета-фактуры в 3-х экз.
Раздел 7. Требования к отчетности и к исполнителю работ.
Отчетные материалы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов в области обращения с ОЯТ и РАО, а также формами отчетности, установленными Государственной корпорацией «Росатом».
Исполнитель работ должен иметь:
- лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ России);
- Свидетельство СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел 2- Виды работ по подготовке проектной документации- п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- Лицензию Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).п.30.
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