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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

1. Наименование (тема) услуги.
1.1 Обоснование надежности и безопасности строительных конструкций Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
2. Основание для оказания услуг.
· приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС»; 

· план мероприятий ПКФ № 26/13 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок оказания услуг.
Окончание: «01» декабря 2013 г.
4. Исполнитель – Определяется по итогам ОЗП.
5. Цель, задачи оказания услуг и ожидаемые результаты.
 5.1. Целью услуг является проведение научно-технического анализа комплексных технологических и ресурсных характеристик и особенностей сооружения Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС, разработка аналитических материалов состояния возведенных строительных конструкций на предмет их соответствия требованиям проекта и действующих строительных норм с учетом внесения корректировок на стадии сооружения. 

Оказание услуг направлено на обеспечение необходимых условий для сооружения и эксплуатации Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-800 и получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока. 

5.2. Задачи в рамках оказания услуг:
5.2.1. Разработка рабочей программы на проведение научно-технического анализа технического состояния возведенных строительных конструкций Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС на основе проектной рабочей документации, представленной Заказчиком.
5.2.2. Разработка аналитических материалов, учитывающих комплексные технологические и ресурсные характеристики и особенности сооружения Здания реактора и Здания машинного зала   энергоблока № 4 Белоярской АЭС
5.2.3. Проведение анализа фактического состояния возведенных строительных конструкций Здания реактора в составе следующих функциональных объемов: 
- реакторное отделение с бассейном выдержки (два функциональных объема); 
- приямок баков спецканализации (один функциональный объем); 
- электротехнические этажерки реакторного отделения (два функциональных объема); 
- парогенераторное отделение (один функциональный объем).

5.3. Ожидаемые результаты оказания услуг представляются в виде заключения по результатам комплексного анализа технического состояния строительных конструкций Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока №4 Белоярской АЭС.

6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Объемно-планировочные, компоновочные и конструктивные решения Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС. 
6.2.  Пояснительная записка к проекту.

6.3. Перечень изменений и дополнений к проектным решениям Здания реактора и Здания машинного зала  энергоблока № 4 Белоярской АЭС с комплектом соответствующих технических решений.
6.4. Комплект исполнительной документации на стадии сооружения Здания реактора и  Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС, включая Акты освидетельствования скрытых и ответственных работ, журналы бетонирования, исполнительные схемы, материалы геодезической съемки, сертификаты и документы качества на примененные материалы и пр.
6.5. Сведения о проектных нагрузках на строительные конструкции объекта.
6.6. Материалы проектных расчетов строительных конструкций.
6.7.  Материалы геологических изысканий.

Исходные проектные данные и по п.п.6.1-6.7 предоставляются Заказчиком на основе материалов рабочей документации для энергоблока по запросу Исполнителя.
Для предоставления документации содержащей конфиденциальную информацию, в установленном порядке заключается дополнительное соглашение к  договору.  

7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
7.1.  Услуги должны быть оказаны Исполнителем, имеющим соответствующую квалификацию, научно-техническую базу и опыт по обследованию и мониторингу строительных конструкций зданий и сооружений, с оценкой остаточного ресурса на стадии продления эксплуатации сверх проектного срока (по методике РД-ЭО-0447-03) энергоблоков АЭС. 

7.2. Нормы и требования, определяющие характеристики услуг.

Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с требованиями и нормами: 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
-  СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;
- П-01-01-2009. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии);
- ГОСТ 18105-2010. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности», введен в действие Приказом Росстандарта от 21.03.2012 №28-ст;
- ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;

- ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;

-  РД ЭО 0624-2005. Мониторинг строительных конструкций АЭС;

- РД-ЭО-0447-03 «Методика оценки состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций АЭС, важных для безопасности»;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений, Госстрой России, 2004;

-   СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Госстрой СССР.
7.3. Рабочая программа на проведение комплексного научно-технического анализа материалов, обеспечивающих требуемые технологические и ресурсные характеристики, а также исправное техническое состояние монолитных железобетонных конструкций Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока №4 Белоярской АЭС, помимо типовых разделов, должна содержать классификацию строительных конструкций по действующим нормативным документам (НП-001-97, НП-031-01, ПиН АЭ-5.6, НП-001-97), методику и порядок проведения анализа технического состояния, перечень контролируемых монолитных железобетонных конструкций и их определяющих параметров, методы анализа и контроля определяющих параметров.

7.4. Научно-технический анализ технологических и ресурсных характеристик монолитных железобетонных конструкций и технического состояния Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС должен включать следующий необходимый состав услуг:

- сплошной контроль фактической прочности бетона разрушающими и неразрушающими методами в доступных местах, с составлением схем расположения участков контроля прочности бетона на базе проектных чертежей;

- определение фактической марки по водонепроницаемости бетона в монолитных конструкциях с заявленной проектной маркой по водонепроницаемости W;

- морфологические исследования поровой структуры бетона для железобетонных конструкций, относящихся к 1-ой категории ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН 5.6;

- систематизация, анализ и статистическая обработка результатов контроля фактической прочности бетона с построением градуировочных зависимостей;

- контроль фактического армирования монолитных железобетонных конструкций неразрушающими методами и локальными вскрытиями;

- анализ соответствия фактического армирования конструкций проектным решениям;

выявление недоделок и дефектов в возведенных строительных конструкциях;

- составление дефектосхем;

- формирование перечня недоделок и дефектов;

- фотодокументирование характерного состояния строительных конструкций в процессе обследования;

- разработка рекомендаций (перечня компенсирующих мероприятий) по устранению недоделок и дефектов с целью приведения дефектных строительных конструкций в  исправное состояние;

- оценка соответствия проектным решениям для последующей паспортизации;

- составление заключения по результатам комплексного научно-технического обследования.

8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.

8.1 Результаты оказания услуг будут включены в состав документации, предоставляемой Ростехнадзору при получении лицензии на эксплуатацию энергоблока. 

9. Отчетные материалы.

9.1 В соответствии с Календарным планом к Договору Исполнитель:

- на первом этапе работы предоставляет рабочую программу по обследованию строительных конструкций;

- на промежуточных этапах работы представляет аннотационные отчеты по результатам выполнения соответствующих работ;

- на последнем этапе работы представляет итоговый документ в виде заключения по результатам комплексного инженерного обследования строительных конструкций Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока №4 Белоярской АЭС, в том числе содержащего перечень выявленных несоответствий и дефектов, а также перечень компенсирующих мероприятий по их  устранению.
Заключение представляется заказчику в электронной форме и на бумажном носителе информации: текстовая часть – в редакторе  Word, чертежно-графические материалы – в программе Autocad.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.

10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

11. Приложение. 

11.1.  Календарный план на оказание услуг, представленный в таблице 1.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на оказание услуг: Обоснование надежности и безопасности строительных конструкций Здания реактора и Здания машинного зала энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Таблица 1.   

	Номер п.п.
	Наименование услуг по договору
и основных этапов
его выполнения
	Срок выполнения:

начало, окончание

(Число. Месяц. Год)
	Перечень документации, передаваемой
Заказчику

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Сбор и анализ исходных данных.

Составление рабочей программы анализа технического состояния объекта, включая перечень определяющих параметров для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Согласование рабочей программы с ген. проектировщиком - ОАО «СПбАЭП».
	
	18.07.2013
	Рабочая программа. 


	2
	Проведение комплексного анализа технического состояния строительных конструкций  в рамках разработанной рабочей программы обследования на базе проектной рабочей документации с учетом множественных корректировок, включая техническое обследование строительных конструкций.

Командировка на объект.
	
	05.08.2013
	Отчет

Аннотационный отчет

	3
	Систематизация и обработка результатов анализа технического состояния строительных конструкций объекта.
	
	20.08.2013
	Отчет

Аннотационный отчет

	4
	Составление перечня несоответствий технического состояния строительных конструкций проектным решениям. 
	
	20.09.2013
	Отчет

Аннотационный отчет

	5
	Разработка рекомендаций (перечня компенсирующих мероприятий) по устранению несоответствий проектным решениям.
	
	20.10.2013
	Отчет

Аннотационный отчет

	6
	Составление и утверждение итогового документа в виде заключения.

Согласование итогового документа с Ген. проектировщиком объекта – ОАО «СПбАЭП».
	
	01.12.2013
	Научно-технический отчет по результатам анализа технического состояния объекта.
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