

# Ведомость объёмов работ

№	наименование	един. измер.	кол-во
1	2	3	4
1	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	м3	7,0
2	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м с двух сторон траншеи вновь укладываемой кабельной линии с подсыпкой плодородного грунта Н=0,20 м и посевом газонных трав.	м2	475,0

СОГЛАСОВАНО


Губина

ЭМ

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Рамадова			
Н.контр.		Кузнецов			
ГИП		Кузнецов			

П-7/15-01-ГП-5

Нижегородская обл, г. Саров.  
ОАО "Саровская Электросетевая Компания".

Капитальное строительство объекта: "Низковольтная  
кабельная линия от ТП21 до ВРУ Храма".  
Благоустройство территории.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Ведомость объёмов работ



Саровское  
Электро  
Монтажное  
Управление

Формат А4