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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«оказание информационных, консультационных и технических услуг эксплуатирующей организации в производственной деятельности проектно-конструкторского филиала»
1. Название (тема) услуг:
  Оказание информационных, консультационных и технических услуг эксплуатирующей организации в производственной деятельности проектно-конструкторского филиала.

1. Основание для заключения договора: 
Необходимость оказания Заказчику информационных, консультационных и технических услуг для осуществления производственной деятельности проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».
1. Срок оказания услуг по договору:
начало: не менее 12 месяцев.
1. Исполнитель: по результатам открытого запроса предложений.
1. Цель оказываемых услуг и ожидаемые результаты. 
Целью оказания услуг является: «информационные, консультационные и технические услуги эксплуатирующей организации в производственной деятельности проектно-конструкторского филиала».


1. Основные требования к оказанию услуг.
6.1 Исполнитель обязуется оказывать Услуги лично. Исполнитель с согласия Заказчика вправе привлекать  и направлять для оказания Услуг третье лицо, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица  для выполнения работ по следующим направлениям: 
6.1.1 Работы по обоснованию уровня безопасности АЭС на стадиях:
- проектирование;
- сооружение;
- эксплуатация; 
- подготовка к выводу из эксплуатации;
- модернизация.
6.1.2 Работы по оценке от имени Заказчика проектных решений и результатов НИОКР, выполняемых сторонними организациями.
6.1.3 Подготовка нормативной и методической документации для поддержки производственной деятельности Заказчика.
6.1.4 Прочие вспомогательные работы, описанные в приложенном Перечне требуемых вспомогательных задач оказания поддержки производственной деятельности структурных подразделений информационного, консультационного и технического характера (далее - Перечень) (Приложение).
6.2 Способы исполнения работ предусматривают:
6.2.1 Ведение  переписки от имени и под контролем Заказчика.
6.2.2 Документирование, оформление, принятие проектных решений и результатов НИОКР, выполняемых сторонними организациями для Заказчика.
6.2.3 Участие в разработке проектных решений по обоснованию уровня безопасности АЭС на всех стадиях жизненного цикла АЭС, а также документирование, оформление, принятие таких работ, выполняемых сторонними организациями для Заказчика.
6.2.4 Документирование предложений по корректировке нормативно-методической документации и бизнес-процессов.
6.2.5 Подготовка документации к архивации и сдача её в архив.

     6.3 Подробный перечень требуемых вспомогательных задач оказания поддержки производственной деятельности структурных подразделений информационного, консультационного и технического характера, выполнение которых требует постоянного присутствия  Исполнителя на территории Заказчика, приведён в Перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
0. Оказание услуг производится поэтапно ежемесячно.   
     7.   Отчетные материалы. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
   7.1 Отчётная документация по каждому этапу состоит из акта приёма-передачи оказанных услуг, аннотационного отчёта и Отчёта об оказании услуг по этапу, включающего в себя сводную информацию об услугах каждому из структурных подразделений в соответствии с требованиями Перечня.  
7.2 Приемка оказанных услуг производится в соответствии с установленным в ОАО «Концерн Росэнергоатом» порядком. 
	8.  Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ: Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом».
 8.1.Оказание услуг Исполнителем осуществляется путем направления на объекты Заказчика персонала Исполнителя на весь срок оказания услуг. 
 8.2. Заказчик, на весь период действия договора, за свой счет, обязуется предоставить  Исполнителю, беспрепятственный доступ на объекты Заказчика, где оказываются  услуги (включая  оформление пропусков), оборудованные и аттестованные в соответствии с законодательством Российской Федерации рабочие места, необходимую электронно-вычислительную технику и офисную мебель, иной инвентарь и необходимые расходные материалы, а также обеспечить предоставление  Исполнителю необходимую для выполнения обязанностей по договору информацию, доступ к сети Интернет, локальной сети Заказчика и телефонной сети (в том числе междугородней и международной), если это необходимо специалистам Исполнителя для выполнения своих обязанностей в связи с оказанием услуг по настоящему договору

Приложение:
Перечень требуемых вспомогательных задач, оказания поддержки производственной деятельности структурных подразделений информационного, консультационного и технического характера.
	
	



Заместитель директора по организации проектных                                                                                                   и  конструкторских работ								В.Н. Нуждин

Директор по планированию и проектам				                        В.М. Мешков

Технический директор                                                                                                           Отделения проектирования и конструирования					В.В. Семишин
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Перечень требуемых вспомогательных задач, оказания поддержки производственной деятельности структурных подразделений информационного, консультационного и технического характера.



Работы, подлежащие выполнению для отделения по планированию и проектам.

1.  Работы по обоснованию уровня безопасности АЭС: 
          1.1  Работы по обоснованию уровня безопасности АЭС энергоблоков №3, №4, №5 Нововоронежской АЭС:
- устранение замечаний экспертов НТЦ ЯРБ. Подготовка, согласование и выпуск «Извещений об изменении» ООБ энергоблока №3, №4, №5  Нововоронежской АЭС;
- сопровождение УДЛ на эксплуатацию  энергоблока №5 Нововоронежской АЭС;
- поддержание в актуализированном состоянии учтённых копий ОУОБ энергоблоков №3 и №4 Нововоронежской АЭС;
           - оформление протоколов, приказов, календарных планов, технических заданий, планов-графиков по Нововоронежской АЭС;
1.2   Модернизация АС:
Калининская АЭС, энергоблоки №1 и №2:
- формирование ОУОБ энергоблока №2 Калининской АЭС и передача его в Ростехнадзор для получения лицензии на эксплуатацию э/блока сверх 30-ти лет;
- сопровождение УДЛ на эксплуатацию энергоблока №1 Калининской АЭС сверх 30-ти лет;
- поддержание в актуальном состоянии подлинника ОУОБ энергоблока №1 Калининской АЭС;
1.3   Сопровождение УДЛ на эксплуатацию АЭС:
- поддержание в актуальном состоянии отчёта по обоснованию безопасности энергоблока №4 Калининской АЭС на уровне мощности 100%  от номинальной;
1.4   Инвестиционные проекты серийного строительства энергоблоков на новых действующих площадках:
 Нижегородская АЭС, энергоблоки №1 и №2:
- входной контроль и техническая экспертиза проектной документации,  в рамках разработки проекта Нижегородской АЭС в варианте привязки к «ВВЭР-ТОИ»;
- формирование проектной документации Нижегородской АЭС для прохождения экспертиз (ГЭЭ, ГГЭ, Ростехнадзор);
 Белоярская АЭС, энергоблок №5:
- участие в разработке и анализе программ ПИР,  при решении поставленных задач в рамках сооружения э/блока №5 Белоярской АЭС;
  Кольская АЭС, энергоблоки №1 и №2: 
- экспертиза технической документации, разрабатываемой в рамках инвестиционного проекта по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Кольской АЭС до 60-ти лет;
 - составление извещений об изменении ООБ энергоблока № 2;
 - согласование извещений об изменении ООБ энергоблока № 1;
 -поддержание в актуализированном состоянии учтённых копий ОУОБ энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС.
1.5    Приёмка работ:
- подготовка документации и сдача её в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- оформление необходимых документов при организации и осуществлении взаимодействия и оформления документации с региональными и государственными структурами при осуществлении своей деятельности.
 


2.     Вывод из эксплуатации АЭС:
-  сопровождение УДЛ ВЭ, участие в корректировке проектной документации энергоблоков №1 и №2  Нововоронежской АЭС;
-   участие   в разработке проекта вывода из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС;
- разработка «Программы обеспечения качества при разработке проектной документации по выводу из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС»;
- разработка  документации,  обосновывающей безопасность энергоблока, при реализации работ в рамках пускового комплекса по выводу из эксплуатации э/блока№2 Белоярской АЭС;
- разработка проектной документации комплексов переработки ТРО и ЖРО энергоблоков №1 и №2 Белоярской АЭС;
- экспертиза и согласование технологической конфигурации энергоблоков Билибинской АЭС в период подготовки к выводу из эксплуатации;
-  экспертиза вариантов обращения с ОЯТ Билибинской АЭС с точки зрения технической целесообразности и оценки стоимости вариантов обращения с ОЯТ при его долговременном хранении в регионе расположения Билибинской АЭС.

3.    Работы по оценке проектных решений:
-  Устранение замечаний экспертов НТЦ ЯРБ по вопросам сооружения и выполнения условий действия лицензии на сооружение энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

4.  Участие в работах по лицензированию эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2., энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2.

	5.  Участие в работах по выполнению условий действия лицензий (изменения ПООБ э/блок №1 и ПООБ э/блок№2) на сооружение ЛАЭС-2 и подготовке МОЛ по разработке проектной документации строительства второй очереди ЛАЭС-2.

6.  Участие в реализации проектов АЭС-2006:
- разработка и сопровождение ПООБ, ВАБ-1 энергоблоков №3 и №4 Ленинградской АЭС-2;
-  проведение экспертизы материалов ПООБ АЭС «Аккую»;
- экспертиза документации, разработанной в обеспечение перевода  энергоблока №1 (в дальнейшем энергоблока №2) Нововоронежской АЭС-2 на 3-х кратный 18-ти месячный цикл межремонтный период);
- работы по сопровождению ГГЭ проектной документации «Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. Корректировка»;
          7.   Совершенствование нормативной правовой базы по АЭС:
- подготовка предложений, учитывающих интересы ОАО «Концерн Росэнергоатом», по актуализации федеральных норм и правил по безопасности АС (гармонизация с современными нормами и руководствами МАГАТЭ, докладов INSAG по безопасности, требованиями EUR, учёт уроков тяжёлых аварий,…) в первую очередь, в части НП-001-97 «Общее положение обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97), НП-006-98 «Требования к содержанию отчёта по обоснованию безопасности атомных станций с реактором типа ВВЭР» по вновь разрабатываемым нормам и правилам;
- анализ эффективности применения РД ЭО ОАО «Концерн Росэнергоатом» по выпуску и актуализации обосновывающей документации по безопасности АЭС;

	8.   Подготовка материалов и документов, необходимых для проведения процедур общественных слушаний, материалов ОВОС и МОЛ,  общественных и государственных экспертиз по объектам:
- «Смоленская АЭС. Комплекс переработки радиоактивных отходов»;
- «Смоленская АЭС. Хранилище твёрдых радиоактивных отходов»;
- «Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой» Этап 1 строительства»;
- «Смоленская АЭС. Полигон по захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и строительного мусора. Дополнительные карты захоронения»;
- «Полигон для размещения отходов Курской АЭС, содержащих радионуклиды в допустимых пределах»;
- «Курская АЭС. Хранилище твёрдых радиоактивных отходов III категории».
             9. Участие в разработке проектной документации по консервации  энергоблока №5 Курской АЭС.

1. Участие в работах по проектированию объектов:
- «Курская АЭС. Площадка формирования железнодорожного состава транспортирования с Курской АЭС ядерных и радиоактивных материалов»;
- « Смоленская АЭС. II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция. Пристрой. Этап 1».
1. Участие в работах по продлению срока эксплуатации:
- участие в разработке материалов инвестиционного проекта продления срока эксплуатации э/блока №4 Нововоронежской АЭС сверх 45-ти лет;
- сопровождение УДЛ на эксплуатацию э/блока №5 Нововоронежской АЭС;
- поддержание в актуализированном состоянии учтённых копий ОУОБ э/блоков №3 и №4 Нововоронежской АЭС.
- участие в разработке материалов инвестиционного проекта продления срока эксплуатации э/блоков №1 и №2 Кольской АЭС сверх 45-ти лет;
1. Билибинская АЭС, энергоблоки 1,2,3,4:
- Сопровождение УДЛ на эксплуатацию энергоблоков 1-4 БИЛАЭС по устранению замечаний экспертов Ростехнадзора, изложенных в экспертных заключения НТЦ ЯРБ.
-Оформление материалов изменений «Отчетов по углубленной оценке безопасности (ОУОБ) энергоблоков 1-4 БИЛАЭС», разработка извещений об изменении ОУОБ.
- Подготовка новых версий «Отчетов углубленной оценки безопасности» энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС с учетом замечаний Ростехнадзора.
- Оформление материалов актуализированных версий «Отчетов по углубленной оценке безопасности (ОУОБ) энергоблоков 1-4 БИЛАЭС». 
- Оформление материалов, отчетов, корректировка мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС (стресс-тесты).

Работы, подлежащие выполнению для отделения проектирования и конструирования.
1. Экспертиза материалов инженерных изысканий и режимных наблюдений в составе ОВОС, отчетов по обоснованию безопасности, материалов обоснования лицензий, проектных решений.
1. Подготовка исходных данных и участие в разработке нормативных актов и методических материалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» в области инженерных изысканий.

1. Экспертиза технических заданий, календарных планов, курирование, инженерное и техническое сопровождение договоров по инженерным изысканиям по тематикам АЭС «Аккую», Тверской АЭС, Кольской АЭС-2 и Смоленской АЭС-2.

1. Выполнение экспертизы материалов  инженерно-экологических изысканий по объёктам:
	– проектная документация по Курской АЭС-2;
	-  проектная документация по Смоленской АЭС-2;

1. Анализ и подготовка разделов отчётной документации  по договорам с АЭС «Аккую»,  том числе на иностранном языке. 

1. Технический надзор и мониторинг за выполнением полевых инженерно-геологических изысканий на площадке Смоленской АЭС-2 и Курской АЭС-2 и по районам размещения площадок Кольской АЭС-2 и Тверской АЭС.

1.  Сопровождение работ по авторскому надзору за монтажом, вводу в эксплуатацию и обслуживанию системы АИАЗ (АИАЗ-07Р РУНК.416319.007), связанных с системами аварийной защиты энергоблоков №1,№2,№3,№4 Билибинской АЭС.

1.   Организация независимого аудита экспертизы и техническое сопровождение работ по квалификации оборудования Балаковской АЭС и Кольской АЭС.

1.   Разработка технических заданий, календарных планов, курирование, инженерное и техническое сопровождение работ по информационно-графической системе «расширенный кадастр потенциальных площадок АЭС России».

1.   Доработка материалов инженерных изысканий в вопросах сейсмического микрорайонирования, геофизических исследований, экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов, гидрогеологических исследований.

1.    Экспертиза  и приёмка проектной документации, отчёта по обоснованию безопасности по радиационному контролю и аварийному планированию Курской АЭС-2 и Смоленской АЭС-2, АЭС «Аккую», комплекса по переработке радиоактивных отходов Курской АЭС и Смоленской АЭС, Нововоронежской АЭС  энергоблоки №1 и №2.


1.    Экспертиза и приёмка проектной документации при модернизации систем радиационного контроля при продлении сроков эксплуатации энергоблоков Балаковской АЭС и энергоблоков Смоленской АЭС;

1.     Подготовка проектной документации для проектируемых и строящихся АЭС, а также для АЭС, блоки которых подлежат продлению сроков эксплуатации:
- экспертиза проектной документации по АСКРО Курской АЭС-2, Смоленской АЭС-2  и АЭС «Аккую»;
- участие в разработке разделов «Аварийное планирование» ПООБ Курской АЭС-2, Смоленской АЭС-2 и АЭС «Аккую».

1.   Участие в анализе нормативной документации по радиационному контролю и аварийному планированию, разработке предложений по её корректировке в целях дальнейшего повышения безопасности строящихся и модернизируемых АЭС.

1. Экспертиза и анализ, приёмка проектной документации строительной части проектов с учётом безопасности по нормативной базе РФ атомных станций: Смоленской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Курской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, ВВЭР-600, ВБЭР-600.

1. Анализ технологий строительства проектируемых и строящихся   АЭС.

1. Анализ  генеральных планов проектируемых АЭС. Подготовка и выдача экспертных заключений. Участие в разработке технических заданий на проектирование АЭС. 

1. Выполнение переводов (с русского языка на английский и с английского на русский):
1.  Стандартов МАГАТЭ по безопасности (Серия Стандартов NS-R-1, SSК-2/2, INSAG-10, SSG20 и т.д.) для обеспечения доступа для специалистов Проектно-конструкторского филиала;
1.  Выполнение переводов документации с русского и с английского на русский по проекту ВВЭР-ТОИ  «Подготовка комплектов документации для международной сертификации ВВЭР-ТОИ и EUR МАГАТЭ и участия в международных тендерах»;
1. Выполнение переводов с английского отчётов международных организаций по ядерной энергетике по результатам их работ по исследованию проблем эксплуатации, безопасности и воздействия АЭС на население и окружающую среду (Отчёты МАГАТЭ, ASN, INSAG  и др.);
1. Перевод технической документации по проекту АЭС «Аккую»;
1. Выполнение переводов с английского языка и с русского на английский документации по участию ОАО «Концерн Росэнергоатом» в работах, проводимых в рамках международной организации EUR (Требования Европейских эксплуатирующих организаций к будущим АЭС);
1. Подготовка и перевод докладов и презентаций для международных конференций и семинаров.

1. Сопровождение  работ  по АСУ ТП ВВЭР-ТОИ, технического проекта АСУ ТП Курской АЭС.


1.    Работы, подлежащие выполнению для финансово-экономического блока

1. Выполнение финансового сопровождения работ по обоснованию уровня безопасности проектируемых, сооружаемых и действующих АЭС и работ по выполнению  НИОКР и ПИР.
1. Оформление и сопровождение заявок на оплату выполненных работ и оперативное решение возникающих вопросов при согласовании со службами Концерна, действующих и строящихся АЭС. Устранение замечаний по материалам заявки.
1. Ввод данных по актам работ, выполненных контрагентами и собственными силами филиала в реестр заявок. Контроль и внесение в реестр информации о местонахождении заявки на оплату в службах концерна и его филиалах.
1. Оформление заявок для включения финансирования в бюджет АЭС.
1. Обеспечение бухгалтерского учета работ по обоснованию уровня безопасности АЭС проектируемых и строящихся АЭС.
1.  Сопровождение договоров на выполнение НИОКР.
7.  Обеспечение бухгалтерского учета работ, связанных с подготовкой нормативной и технической документации.
8,  Проведение план-факт анализа.



 
Заместитель директора по организации проектных                                                                                                   и  конструкторских работ							           В.Н.Нуждин 

Директор по планированию и проектам				                       В.М. Мешков 

Технический директор                                                                                                           отделения проектирования и конструирования					В.В. Семишин

