

Ведомость объёмов работ

№	наименование	един. измер.	кол-во
1	2	3	4
1	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние до 20 км	м3	5,0
2	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м с двух сторон траншеи вновь укладываемой кабельной линии с подсыпкой плодородного грунта Н=0,20 м и посевом газонных трав.	м2	397,0

СОГЛАСОВАНО

ЭМ

Взам. инв.Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.

							П-7/15-02-ГП-5		
							Нижегородская обл, г. Саров.		
							ОАО "Саровская Электросетевая Компания".		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальное строительство объекта: "Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-11, от ПР-11 до ПР-12 от ПР-11 до ВУЩ ж/д на уч.184, ТИЗ-1". Благоустройство территории.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рамадова		Рамадова	28.05.15		Р		1
Н.контр.		Кузнецов		Кузнецов	28.05.15	Ведомость объёмов работ			
ГИП		Кузнецов		Кузнецов	28.05.15				



Саровское
Электро
Монтажное
Управление

Формат А4