

Заказчик ФГУП "РосРАО"

Утвержден 22.07 2013 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратные суммы

40 411,24

113,07

тыс.руб.

тыс.руб.

Протокол №214-2/1-Пр от 22.07.2013

" " 20__ г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Рекультивация хвостохранилища ГМЗ и урановых рудников №1 и №2
бывшего госпредприятия "Алмаз" (г. Лермонтов, Ставропольский край). I очередь.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г с пересчетом в текущие цены 4 кв.2010 г.

№№ п/п	№№ сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				прочих затрат	общая сметная стоимость
			горнокапит. работ	строит. работ	монтажн. работ	оборудо- вания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 1. Подготовка территории строительства.						
		Рудник №1.						
1.	ОСР№ 01-01	Разборка зданий.		220,45				220,45
2.	ОСР№ 01-02	Вырубка деревьев.		428,03				428,03
3.	ЛСР№ 01-03-01.С	Очистка территории от строительного мусора.		1,73				1,73
		Итого по руднику №1		650,21				650,21
		Рудник №2.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	ОСР№ 01-07	Разборка зданий.		69,25				69,25
8	ОСР№ 01-08	Валка деревьев.		0,92				0,92
		Итого по руднику №2		70,17				70,17
		Итого по главе 1		720,38				720,38
		<u>Глава 2. Основные объекты строительства.</u>						
		<u>Рудник №1.</u>						
9.	ОСР№ 02-09	Рекультивация отвалов штолен на площадке рудника №1.		11738,68				11738,68
10.	ОСР№ 02-10	Ликвидация штолен , стволов шахт, квершлагов и засыпка провалов в районе устьев штолен.		208,08				208,08
11.	ОСР№ 02-11	Затраты, связанные с обеспечением эксплуатации радионовой скважины и радиопровода в штольне №16 при глухом закрытии устья штольни.	624,76	2,10	2096,89	105,45		2829,20
		Итого по руднику №1	624,76	11948,86	2096,89	105,45		14775,96
		<u>Рудник №2.</u>						
12.	ОСР№ 02-12	Рекультивация отвалов штолен на площадке рудника №2.		527,01				527,01
13.	ОСР№ 02-13	Ликвидация штолен , стволов шахт и засыпка провалов в районе устьев штолен.		118,68				118,68
		Итого по руднику №2		645,69				645,69
15.	ОСР№ 02-19 60%	Рекультивация хвостохранилища ГМЗ.		12530,59				12530,59
		Итого по главе 2	624,76	25125,14	2096,89	105,45		27952,24
		<u>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.</u>						


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Рудник №1.</u>						
21.	ЛСР№ 05-33-01.С	Реконструкция участков существующих подъездных автодорог.		213,63				213,63
		Итого по руднику №1		213,63				213,63
		<u>Рудник №2.</u>						
27.	ЛСР№ 05-36-01.С	Реконструкция участков существующих подъездных автодорог.		212,32				212,32
		Итого по руднику №2		212,32				212,32
		Итого по главе 5		425,95				425,95
		Итого по главам 1 - 5	624,76	26271,47	2096,89	105,45		29098,57
		<u>Глава 8. Временные здания и сооружения.</u>						
44.	ГСН-81-05-01-2001 прил.1, п.1, п.1.2	Временные здания и сооружения - 2,6% горн.раб. 624,76*0,026 стр.раб. 26271,47* 0,026 монт.раб. 2096,89 * 0,026	16,24	683,06	54,52			753,82
		в том числе возвратные суммы 753,82*0,15						(113,07)
		Итого по главе 8	16,24	683,06	54,52			753,82
		Итого по главам 1-8	641,00	26954,53	2151,41	105,45		29852,39
		в том числе возвратные суммы						(113,07)
		<u>Глава 9. Прочие работы и затраты.</u>						
45.	ГСН-81-05-02-2007 тб.4 п.1 п.1.6 прилож.1 I темп.зона	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 0,6% с К=1,2. стр. раб. 26954,53* 0,006*1,2 монт. раб. 2151,41 * 0,006*1,2		194,07	15,49			209,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	Расчет №1 к=1,2	Дополнительные затраты при производстве горных работ в зимнее время по обеспечению эксплуатации радоновой скважины и радонопровода - 0,1% с K=1,2	0,48					0,48
47.	Расчет №2	Дополнительные затраты на послеосадочный ремонт (поддержание) горных выработок при выполнении работ по обеспечению эксплуатации радоновой скважины и радонопровода.	8,06					8,06
48.	Письмо Минстроя России от 18.07.02 г. № НЗ - 3942	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников - 1% (641,0+26954,53+2151,41)*0,01					297,47	297,47
49.	А-94-10 Раздел 8 Книга 1 Кпроч.=4,95 1 кв.2010г.	Поддержание в безопасном состоянии объектов в период рекультивационных работ. 4589,0*3/4,95					2781,21	2781,21
51.	Расчет №3	Средства на организацию и проведение подрядных торгов (тендеров).					71,27	71,27
		Итого по главе 9	8,54	194,07	15,49		3149,95	3368,06
		Итого по главам 1 - 9 в том числе возвратные суммы	649,55	27148,60	2166,90	105,45	3149,95	33220,45
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.						(113,07)
53.	Постановление Правит. РФ от 21.06.2010 № 468	Строительный контроль - 1,72% (33220,45+5350,34)*1,72%					663,42	663,42
		Итого по главе 10					663,42	663,42

Глава 12. Проектные и изыскательские работы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	Прилож. №1 к Договору № Ц-ОДИФ02-10- 11/09 16.12.2009г. из цен 4 кв.2009г. "	Инженерно-экологические изыскания					2054,50	2054,50
55.	"	Проектная документация.					1635,87	1635,87
56.	"	Рабочая документация.					1258,30	1258,30
57.	Расчет № 5 К=3,13 из цен 4 кв. 2010 г.	Авторский надзор					54,05	54,05
58.	Приложение к Постановл. правит-ва РФ №145 от 05.03.2007г.	Средства на оплату работы за проведение экспертизы проектной документации					347,62	347,62
		Итого по главе 12					5350,34	5350,34
		Итого по главам 1 - 12	649,55	27148,60	2166,90	105,45	9163,71	39234,21
		возвратные суммы					(113,07)	(113,07)
59.	МДС-81- 35.2004 г. п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3 %	19,49	814,46	65,01	3,16	274,91	1177,03
		Всего по сводному сметному расчету в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. в том числе возвратные суммы проектные и изыскательские работы (2054,50+1635,87+1258,3+54,05)*1,03	669,03	27963,06	2231,91	108,61	9438,62	40411,24
	Ксмир = 6,42 Кобор. = 3,34 Кпроч. = 5,14 Кпроект. = 3,13 Кэксп.=2,85	Итого по сводному сметному расчету в текущих ценах 4 квартала 2010 г. горнокап.раб. 669,03х6,42 стр.раб. 27963,06х 6,42 монт.раб. 2231,91х 6,42	4295,20	179522,85	14328,84	362,77	41065,95	239575,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клизыск.=3,19	оборуд. 108,61х 3,34 прочие 2054,5*1,03*3,19*1,266+(1635,87+1258,3+54,05)* 1,03*3,13*1,19+347,62*1,03*2,85+(3149,95+663,42)*5,14*1,03						
60.	Фед. Закон от 07.07.03г. №117 ФЗ	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) - 18 % Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах 4 квартала 2010г. в том числе возвратные суммы 113,07*6,42*1,18 проектные и изыскательские работы (2054,5*1,03*3,19*1,266+(1635,87+1258,3)*1,03*3,13*1,19)*1,18 (в знаменателе с НДС)	773,14 5068,34	32314,11 211836,96	2579,19 16908,03	65,30 428,07	7391,87 48457,82	43123,61 282699,21 (856,60) 19649,41 23186,30



Главный инженер

С.А. Гуськов

Главный инженер проекта

В.П. Карамушка

Начальник сметно-экономического отдела

Л.И. Гогунова

Заказчик

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)