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1. Термины и определения
	Программно-технический комплекс (ПТК)
	набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач.

	ПТКППМ (далее – Комплекс)
	программно-технический комплекс для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий.

	Коллаборация
	процесс совместной деятельности, например в интеллектуальной сфере, двух и более человек или организаций для достижения общих целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия.


2. Назначение оборудования Комплекса и цель настоящего технического задания
Оборудование Комплекса предназначено для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий, позволяющих наглядно продемонстрировать инновационные технологии, используемые при проектировании и строительстве сложных инженерных объектов, например, атомных электростанций.

Целью настоящего технического задания (ТЗ) является описание требований на услуги по проведению пуско-наладочных работ оборудования Комплекса, включающих работы по программированию функциональных подсистем Комплекса, отладки контента, тестированию функционала Комплекса в полном объеме, демонстрацию сценариев работы Комплекса и другие сопутствующие работы. В результате выполнения указанных работ Заказчик планирует получить единый функционально законченный готовый к эксплуатации Комплекс, включающий запрограммированные для совместной работы функциональные системы, работающие совместно для выполнения единой задачи.
3. Адрес предоставления услуг
Услуга по проведению пуско-наладочных работ оборудования Комплекса должна предоставляться в здании Московского филиала ОАО «НИАЭП» по адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.2, стр.1.

4. Состав оборудования Комплекса

Оборудование Комплекса включает следующие системы, функционирующие в рамках решения единой задачи:

1. Оборудование визуализации инновационных технологий, включающее:

1.1. Оборудование системы озвучивания большого конференц-зала;

1.2. Оборудование системы озвучивания холла;

1.3. Оборудование система визуализации большого конференц-зала;

1.4. Оборудование системы видеоизображения – «Видеостена»;

1.5. Оборудование системы визуализации «Интерактивная карта»;

1.6. Оборудование системы синхронного перевода большого конференц-зала;

2. Оборудование системы 3D визуализации капитального строительства сложных инженерных объектов;

3. Оборудование системы визуализации «Каталог», «Портал», «SP MAT»;

4. Оборудование визуализации презентаций;

5. Оборудование системы визуализации видеоконференцсвязи и зоны коллаборации;

6. Оборудование системы визуализации проектирования сложных инженерных объектов;

7. Оборудование системы визуализации на колоннах;
8. Оборудование бесперебойного электропитания.
5. Структура и размещение оборудования Комплекса

Оборудование Комплекса состоит из функциональных систем, размещенных в помещении для проведения выступлений (главном конференц-зале на 650 посадочных мест), в помещении для проведения выставок (выставочном холле), в помещениях для проведения научно-технических семинаров (тематических аудиториях, ресторане, кафе, интернет-кафе), в подсобных и вспомогательных помещениях (кроссовых, серверных, электрощитовых, аппаратных, помещениях для размещения вспомогательного, обслуживающего, технического персонала, в т.ч. переводчиков-синхронистов, операторов света, звука, видеоконференцсвязи, видеотрансляций и пр.).

Комплекс имеет децентрализованную структуру с местным и центральным (опционально) управлением. Системы Комплекса связаны между собой каналами передачи аудио/видео/цифровой информации/данных и управления.

Каждая из систем Комплекса предусматривает возможность масштабирования и подключения к системе централизованного управления.

Конструкция Комплекса предусматривает возможность оперативного демонтажа оборудования Комплекса и его функциональных систем, перевозки, установке, наладке и вводу в эксплуатацию в новых помещениях. 
6. Требования к назначению функциональных систем Комплекса

В состав оборудования визуализации инновационных технологий входит оборудование следующих систем. 

6.1 Оборудование системы озвучивания большого конференц-зала

Оборудование системы озвучивания конференц-зала предусматривает озвучивание зала на 650 посадочных мест. Количество источников звука в зале: стационарных (микрофонов) –6шт., мобильных (радиомикрофонов) –10шт.
Звуковое покрытие зала должно быть полным, без «мертвых зон», звуковое покрытие сцены – полное, местное озвучивание вспомогательных служебных помещений за сценой и за залом, возможность организации трансляции на системы озвучивания холла и систему видеоконференцсвязи. Наличие возможности микширования звука со стационарных и мобильных микрофонов, линейных выходов источников звука, в т.ч. CD, DVD приводов.

План (проект) помещений для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий дан в Приложении А. Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.2 Оборудование системы озвучивания холла

Оборудование системы озвучивания холла предусматривает озвучивание помещений для проведения выставок (выставочный холл, ресторан, кафе, интернет-кафе, конференц-зал, зона семинаров), с возможностью одновременного присутствия до 1200 чел. 
Звуковое покрытие помещений должно быть полным, без «мертвых зон». Наличие 6-ти зон озвучивания. Центральное управление. Наличие возможности микширования звука со стационарных и мобильных микрофонов, линейных выходов источников звука, в т.ч. CD, DVD приводов.

План (проект) помещений для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий дан в Приложении А. Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.3 Оборудование системы визуализации большого конференц-зала
Оборудование системы визуализации большого конференц-зала обеспечивет визуализацию и видеотрансляцию мероприятий, проводимых в большом конференц-зале, и включает в свой состав компоненты, необходимые для организации проведения презентаций на экране конференц-зала на 650 посадочных мест и организации качественной видеотрансляции из такого зала.

План (проект) помещений для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий дан в Приложении А. Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.4 Оборудование системы видеоизображения – «Видеостена»
Оборудование системы видеоизображения – видеостены включает оборудование видеоотображающих устройств, объединенное между собой для формирования единого экрана, позволяющего воспроизводить в многооконном режиме большие объёмы информации из разных источников. Видеостена предусматривает систему подвеса на высоте до 8 м с возможностью спуска для проведения технического обслуживания. Основным требованием является «бесшовность» изображения. Размер элемента изображения (пикселя) не более 4 мм. Видеостена оснащена кабельными трассами для безопасной и удобной эксплуатации. Предусмотрена возможность фронтального доступа к элементам изображения без демонтажа остальных элементов изображения. 
Контроллер (устройство управления) видеостены должен предусматривать возможность вывода различных сценариев отображения информации, в т.ч. миграцию изображения по экрану, «картинка в картинке» и др. от источников видеосигнала: персональных компьютеров, видеомагнитофонов, камер видеонаблюдения, каналов видеоконференц-связи и др. Контроллер должен предоставлять возможность вывода широкоформатных материалов в разрешении, совпадающим c разрешением видеостены.

6.5 Оборудование системы визуализации «Интерактивная карта»
Оборудование системы визуализации «Интерактивная карта» позволяет реализовать техническое устройство, предназначенное для визуализации информации с возможностью навигации/управления информацией с помощью сенсорного экрана, встроенного в нее.

Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.6 Оборудование системы синхронного перевода большого конференц-зала
Оборудование системы синхронного перевода позволяет осуществлять техническую поддержку проведения синхронного перевода мероприятий, проводимых в конференц-зале, и трансляцию перевода на индивидуальные переносные комплекты участников мероприятий. Количество языков – 8 шт., количество кабин и пультов переводчиков-синхронистов – 8 комплектов, количество индивидуальных комплектов участников – 300 шт.

План (проект) помещений для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий дан в Приложении А. Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.7 Оборудование системы 3D визуализации капитального строительства сложных инженерных объектов

Оборудование системы 3D визуализации капитального строительства сложных объектов позволяет визуализировать в трехмерном пространстве план строительных объектов. Предполагает наличие точного объемного макета атомной станции в масштабе, вписывающемся в отведенное для экспозиции пространство, с проецированием на него трехмерного видеоконтента, демонстрирующего строительство станции в ускоренном масштабе времени. 

План (проект) помещений для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий дан в Приложении А. Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.8 Оборудование системы визуализации «Каталог», «Портал» и «SP MAT»
Оборудование визуализации экспозиции каталога и портала обеспечивает техническую поддержку проведения визуальной экспозиции каталога и информационного портала.

Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.9 Оборудование системы визуализации презентаций

Оборудование системы визуализации презентаций позволяет проводить показ презентаций при проведении семинаров и тематических секций.

План (проект) помещений для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий дан в Приложении А. Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.10 Оборудование системы визуализации видеоконференцсвязи и зоны коллаборации

Оборудование системы визуализации видеоконференцсвязи и зоны коллаборации обеспечивает техническую поддержку проведения сеансов видеоконференцсвязи с объектами строительства на территории России и за рубежом, реализацию процесса совместной деятельности в интеллектуальной сфере рабочих коллективов или организаций для достижения общих целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия.

Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.11 Система визуализации проектирования сложных инженерных объектов
Оборудование системы визуализации сложных инженерных объектов позволяет визуализировать инновационные технологии по проектированию и строительству сложных инженерных объектов.

Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.12 Система визуализации на колоннах
Оборудование системы визуализации на колоннах предназначено для проведения презентаций в помещениях для проведения тематических выставок (холле) и оснащения колонн средствами визуализации экранами и встраиваемыми компьютерами.

Перечень оборудования приведен в Приложении Б.
6.13 Оборудование системы бесперебойного электропитания
Оборудование системы бесперебойного электропитания обеспечивает бесперебойное электропитание оборудование Комплекса от электрической сети и автономное питание комплекса при отключении центрального электропитания на время, достаточное для безопасного штатного отключения оборудования Комплекса (12мин.), и включать источники бесперебойного питания в количестве 2 шт. со следующими характеристиками каждого:
· Выходная мощность – 36 000 Вт;

· Время работы при полной нагрузке – 12 мин.;

· Форма выходного сигнала – синусоида;

· Количество выходных разъемов питания – 1;

· Тип выходных разъемов питания – IEC 320 C13 (компьютерный);

· На входе и на выходе – 3-фазное напряжение;

· Входное напряжение – 378-507 В;

· Входная частота – 45-65 Гц.

7. Общие требования к производству пуско-наладочных работ Комплекса
Пуско-наладочные работы и технические решения, применяемые при реализации Комплекса, должны удовлетворять следующим требованиям:

· все работы по пуско-наладке оборудования Комплекса должны быть выполнены на основе современных технических и технологических решений, должны соответствовать современному техническому уровню, рекомендациям и требованиям производителей оборудования, функциональность рабочих мест пользователей Комплекса должна отвечать требованиям по эргономике;

· используемые подсистемы управления должны обеспечивать контроль работоспособности всех систем дистанционно (части оборудования в автоматическом режиме);

· системы отображения информации должны иметь функции самодиагностирования и сигнализации о неисправностях;

· обеспечить возможность доступа обслуживающего персонала к любому из устройств, установленных в аппаратных стойках и мебельных конструктивах;

· все разъемы и кабели должны быть промаркированы согласно технической документации. Надписи на бирках должны быть легко читаемыми и стойкими к внешним воздействиям (сырость, солнечный свет и т.д.);

· в случае необходимости прокладки дополнительных кабельных трасс, должна быть обеспечена возможность использования наружных кабельных каналов для наружной прокладки;
· завершенность отладки контента;

· завершенность тестирования функционала Комплекса в полном объеме;

· демонстрация сценариев работы Комплекса;
· В результате выполнения пуско-наладочных работ, указанных в настоящем ТЗ, Заказчик должен получить единый функционально законченный готовый к эксплуатации Комплекс, включающий запрограммированные для совместной работы функциональные системы, работающие совместно для выполнения единой задачи.

Приложение А. 
План (проект) помещений для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий
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Приложение Б. 
Перечень оборудования, для которого проводятся пуско-наладочные работы
	№
	Наименование зоны
	Наименование оборудования/марка
	Кол-во

	1
	2
	3 
	 4

	1
	Система озвучивания большого конференц-зала, в составе:

	 
	Микшерный пульт
	IMG Stage line MMX-142
	1

	 
	Приемник радиосистемы для двух ручных радио микрофонов
	IMG Stage line TXS-862
	5

	 
	Передатчик радиосистемы ручной
	IMG Stage line TXS-862HT
	10

	 
	Микрофонная стойка
	IMG Stage line MS-50/SW
	10

	 
	Кроссовер
	IMG Stage line MCX-200/SW
	1

	 
	Усилитель
	IMG Stage line STA-3000
	1

	 
	Усилитель
	IMG Stage line STA-2200
	2

	 
	Акустическая система (сабвуфер)
	IMG Stage line MEGA-118SUB
	2

	 
	Акустическая система (сателлит)
	IMG Stage line MEGA-115
	8

	 
	Система креплений для колонок
	IMG Stage line 
	1

	 
	 
	 
	 

	2
	Система озвучивания холла, в составе: 

	
	Колонка
	Apart Mask4t 
	10

	
	Усилитель
	Apart MA200 
	1

	
	 
	 
	 

	3
	Система визуализации большого конференц-зала, в составе:

	 
	Проектор
	PT-DW740ELK 
	1

	 
	Объектив
	ET-D75LE30
	1

	 
	Медиасервер
	Catalyst 6 pro
	1

	 
	Суфлирующие плазменные панели 42"
	LG 42LM669T
	2

	 
	Крепеж для ТВ
	KROMAX Atlantis-50
	2

	 
	Система креплений для проектора
	ABtUS AV113
	1

	 
	 
	 
	 

	4
	Система видеоизображения – «Видеостена», в составе: 

	 
	Светодиодный экран
	Ledoxx PH4mm
	1

	 
	Блок видеоконтроля
	MFC multi-functional card
	1

	 
	Управляющий сервер с модулем wi-fi
	Сборный
	1

	 
	Ноутбук с ПО для управления плейлистом
	Asus
	1

	 
	Шкаф ip65 для управляющего компьютера
	
	1

	 
	Модуль регулирования освещения яркости
	DB Star
	1

	 
	Проект металлоконструкции
	
	1

	 
	Металлоконструкция (фермы)
	 
	1

	 
	 
	 
	 

	5
	Система визуализации «Интерактивная карта», в составе:

	 
	ЖК панели 55"
	Орион OLM 5550
	8

	 
	Инфракрасная рамка 10 касаний
	6*1,5м
	1

	 
	Контроллер управления
	Orion MFC RS-232C
	1

	 
	Управляющий сервер
	Сборный
	1

	 
	Конвертор
	Kramer 610  r/t
	8

	 
	Система креплений
	Orion Main Frame Wall type
	8

	 
	 Блок питания
	 
	 8

	
	
	
	

	6
	Система синхронного перевода большого конференц-зала, в составе: 

	 
	Передатчик стационарный
	IMG Stage line TXA-800ST
	8

	 
	Гарнитура переводчика
	IMG Stage line BH-008
	8

	 
	Приемник мобильный
	IMG Stage line ATS-16R
	300

	 
	Распределитель сигнала
	BEHRINGER POWERPLAY
PRO-8 HA8000
	1

	 
	Кейс для подзарядки
	IMG Stage line ATS-36C
	9

	 
	Монитор
	BenQ VW2230H
	4

	 
	Усилитель сигнала
	VM-4HDXL
	1

	 
	Видеокамера
	Novicam SDI-18
	1

	 
	Преобразователь сигнала камера-монитор
	KRAMER FC-331
	4

	 
	 
	 
	 

	7
	Система 3D-визуализации капитального строительства сложных инженерных объектов, в составе:

	 
	Проектор 
	Panasonic PT-DZ770E
	2

	 
	Проектор 
	Panasonic PT-DW740E
	8

	 
	Объектив для проектора 
	Panasonic ET-DLE 080, 0:8
	10

	 
	Преобразователь видеосигнала 
	KRAMER 571hdcp
	20

	 
	Коммутатор
	D-LINK DGS1016D
	2

	 
	Дистрибьютор питания туровый
	PD-3-3 CEE32 Power Distributor
	2

	 
	Монитор
	Samsung SyncMaster BX2235
	1

	 
	Видеосервер
	Сatalyst v.4 pro
	2

	 
	Специализированные крепления для напольного/настенного монтажа проекторов и подвижных управляемых подвесов
	Система подвеса Chief
	10

	 
	Multitouch 42"
	Экран: LG 42 LS 560 T
Диагональ экрана 42 "
Разрешение 1920x1080
Тип сенсорной технологии PQLabs LED Cell Imaging
Мультитач Да
Процессор 2.93 GHz
Оперативная память 2048 МБ
Жесткий диск 160 Gb
	1

	 
	Конструктив для крепления (ячейки)
	 
	1

	 
	Стойка для плазменных панелей
	SMS Ultra Conference Touch
	1

	 
	Сервер Qсmini + license
	 Qсmini 
	1

	 
	Рэковый шкаф 
	SLCASE P24U
	1

	 
	IP-камера видеонаблюдения корпусная, HD
	AXIS M1014
	2

	 
	 
	 
	 

	8
	Оборудование системы визуализации «Каталог», «Портал», «SP MAT», в составе:

	
	Компьютер 
	MicroXperts PROject 3D PJ31-12 
	3

	
	Телевизор  55"
	 LG 55LM660T
	2

	
	Мультитач дисплей 55"
	55" LG 55LM660T+ИК рамка
	1

	
	Крепление для ТВ
	KROMAX Atlantis-50
	3

	
	 
	 
	 

	9
	Оборудование визуализации презентаций, в составе: 

	
	Телевизор 65”      
	Samsung UE65ES8007 
	3

	
	Ноутбук     
	ASUS K55VD  
	2

	
	Трибуна 
	SPEECH-200
	2

	
	Акустическая система 
	TRITON-800
	2

	
	Кронштейн для крепления ТВ
	KROMAX Atlantis-100
	4

	
	 
	 
	 

	10
	Оборудование системы визуализации видеоконференцсвязи и зоны коллаборации, в составе:

	 
	Телевизор  55"
	55" LG 55LM660T
	1

	 
	Сервер с видео картой
	HP Z820 +Quadro 6000
	1

	 
	Polycom 
	hdx 7000-720
	1

	 
	Крепление для ТВ
	KROMAX Atlantis-50
	1

	 
	 
	 
	 

	11
	Система визуализации проектирования сложных инженерных объектов, в составе:  

	 
	Телевизор 55" 
	LG 55LM660T
	1

	 
	Компьютер
	MicroXperts PROject 3D PJ31-12
	1

	 
	Офисное приложение 
	MICROSOFT Office Professional 2013, 32/64
	1

	 
	Беспроводной комплект клав + мышь 
	Logitech Wireless Combo MK220
	1

	 
	Кронштейн для крепления 
	ТВ KROMAX Atlantis-50
	1

	12
	Система визуализации на колоннах, в составе:

	 
	Неттоп 
	XTEND-80484 Intel Core i5 2310 2,9 GHz / 4096 DDR3 / 250 Гб
	8

	 
	Мышь  
	Gyration Air Mouse GO PLUS, 2.4 ГГц
	8

	 
	Крепление для телевизора 
	KROMAX Atlantis-30
	8

	 
	телевизор 32” 
	Samsung UE32EH5307
	8

	13
	Система бесперебойного электропитания 
	Powerware 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS
	2


Приложение В. 
План-график выполнения пусконаладочных работ оборудования программно-технического комплекса для проведения конференций, выставок, научно-технических семинаров и других публичных мероприятий
	№ п/п
	Наименование
	Сроки выполнения работ

	1.
	Пуск и наладка оборудования визуализации инновационных технологий
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	1.1
	Пуск и наладка оборудования системы озвучивания большого конференц-зала
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	1.2
	Пуск и наладка оборудования системы озвучивания холла
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	1.3
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации большого конференц-зала
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	1.4
	Пуск и наладка оборудования системы видеоизображения – «Видеостена»
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	1.5
	Пуск и наладка оборудования системы синхронного перевода большого конференц-зала
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	2.       
	Пуск и наладка оборудования системы 3D визуализации капитального строительства сложных инженерных объектов
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	3.       
	Пуск и наладка оборудования зоны «НИАЭП-АСЭ»
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	3.1
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации «Каталог»
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	3.2
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации «Портал», 
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	3.3
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации «SP MAT»
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	3.4
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации «Интерактивная карта»
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	4.       
	Пуск и наладка оборудования визуализации презентаций
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	5.       
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации видеоконференцсвязи и зоны коллаборации
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	6.       
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации проектирования сложных инженерных объектов
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	7.       
	Пуск и наладка оборудования системы визуализации на колоннах
	 11.06.2013 – 30.06.2013

	8.       
	Пуск и наладка оборудования бесперебойного электропитания
	 11.06.2013 – 30.06.2013


1

