Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

ИЗВЕЩЕНИЕ

О  ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ОТКРЫТОГО КОНКУСРА  
на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Выполнение проектных, монтажных, пуско-наладочных работ по замене и автоматизации оборудования приточных вентиляционных систем П-1, П-17, П-1/1, П-1/2 стендово-экспериментального корпуса»
Извещение размещено на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru
от «14» октября 2014 № 31401599717
Извещение размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru
от «14» октября 2014 № 141014/0498/180
Извещение размещено на ЭТП http://www.a-k-d.ru
от «14» октября 2014 № C020857

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС», почтовый адрес: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21,  тел. (4967) 54-25-15, факс (4967) 54-27-33, настоящим информирует о продлении сроков подведения итогов открытого конкурса в электронной форме  на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Выполнение проектных, монтажных, пуско-наладочных работ по замене и автоматизации оборудования приточных вентиляционных систем П-1, П-17, П-1/1, П-1/2 стендово-экспериментального корпуса»
1. Дата и время подведения итогов изменены:

с  «14» ноября 2014 года на «26» ноября 2014 г.
Заместитель генерального директора по закупкам-

начальник отделения 11.00                                                                        П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02


                            
А.С. Усова
