ЧАСТЬ 2 

2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

	Москва
	«__» ______ 2015


Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), в лице Генерального директора Жадушкина В.Н., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» (Протокол от «____» _____________ 2015 г. № ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить следующие работы:
- монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах в офисном центре по адресу: г. Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд,10, стр.1 (далее по тексту – «Объект»).
1.2. Все работы по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах должны быть  выполнены с даты заключения настоящего Договора и до 01.06.2015 г.
1.3. Работа считается выполненной после подписания Сторонами или их уполномоченными представителями Акта о приемке выполненных работ, составленного по унифицированной форме № КС-2 (далее по тексту – «Акт о приемке выполненных работ») и КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ). 

1.4. Риск случайной гибели или случайного уничтожения результата Работ несет Подрядчик до момента передачи результата Работ Заказчику. При просрочке передачи или приемки результата Работ риски несет Сторона, допустившая просрочку. 

1.5. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет ________ (___________________) месяц(ев)а с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся любые дефекты, явившиеся результатом несоответствия качества Работ требованиям законодательства и условиям настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ


2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.

Общий срок выполнения работ устанавливается с даты заключения настоящего Договора в течении 25 (двадцати пяти) календарных дней.

2.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.

2.3 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) дней до его расторжения.

2.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.12 в срок, установленный пунктом 3.1.11, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2.6. Заказчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.1.2. Предоставить профессиональный, аттестованный персонал для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.3. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.

3.1.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

3.1.5. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте. 

3.1.6. Предоставить Заказчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).

3.1.7. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
3.1.8. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.12 настоящего Договора – в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения договора.

3.1.9. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.11 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).

3.1.10. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:

- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Заказчика в получении и уточнении исходных данных;

- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;

3.2.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.2.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.2.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.3.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанную (ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;

- счет – фактуру. 

4.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.1. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.6. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет __________ рублей _____ коп., в т.ч. НДС 18% - ________________ рублей _____ коп., и определяется локальной сметой (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.

5.3. Стоимость услуг Заказчика по п. 3.2.1. составляет 5% от сметной стоимости работ по настоящему  Договору.

5.4. Оплата производится после завершения всех видов работ и подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3) в течение 5 (пяти) рабочих дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания  денежных средств со счета Заказчика. 

5.5. Оплата услуг Заказчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальной сметой и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Заказчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 

5.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.5.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с его регламентом.

6.4. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом, по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,3 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от стоимости Договора.

6.5. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01 процента от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от стоимости Договора.

6.6. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.7. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.8. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Заказчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 

8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2. Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке.

8.3. Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.

9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Заказчика, один – у Подрядчика.

10.  Приложения

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальная смета.

10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах в офисном центре по адресу: г. Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд,10, стр.1
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Основанием для разработки данного технического задания является письмо Начальника административного управления ЗАО «Гринатом» Зайцевой И.В. № 22-9/1952 от 13.03.2015 г.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Основной целью проведения комплекса работ является монтаж  и пусконаладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесные потолки в помещениях ЗАО «Гринатом» на 8, 9 и 10 этажах офисного центра, согласно новых планировочных решений.

В ходе проведения комплекса работ предусматривается:

2.2.1. Демонтажные работы.
2.2.1.1. С целью размещения и удобного доступа при монтаже вентиляционных коробов выполнить демонтаж существующего трубопровода спринклерного пожаротушения на 8, 9 и 10 этажах офисного центра;

2.2.1.2. С целью переноса выполнить демонтаж существующих пожарных шкафов;

2.2.1.3. Осуществить демонтаж вентилей, расположенных в пожарных шкафах.

2.2.2. Монтажные работы.

АСПС и СОУЭ 
2.2.2.1. Выполнить установку запотолочных дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей ДИП-34А в помещениях, согласно имеющимся планировкам и в соответствии с проектом;

2.2.2.2. Выполнить установку на подвесной потолок дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей ДИП-34А в помещениях, согласно имеющимся планировкам;

2.2.2.3. Выполнить монтаж ручных пожарных извещателей ИПР-513-3А.

2.2.2.4. Предусмотреть подключение создаваемой АУПС по интерфейсу RS-485 к действующей установке пожарной сигнализации «Болид» (пульт контроля и управления С-2000КДЛ), установленной в офисном центре. Для подключения к действующему интерфейсу RS-485 использовать существующие слаботочные кабельные системы и стояки;

2.2.2.5. АСПС должна предусматривать формирование команды на управление автоматической установкой пожаротушения, системой дымоудаления, системой оповещения о пожаре, СКУД и системой опускания лифтов не менее чем от двух автоматических пожарных извещателей.

2.2.2.6. Динамики СОУЭ РА-620Т подключить к действующей системе «INTER -M», установленной в здании.

          Система дымоудаления.

2.2.2.7. Выполнить устройство системы дымоудаления в сопряжении с общим стояком других этажей офисного здания.

Система спринклерного пожаротушения и пожарного водопровода.

2.2.2.8. Выполнить поэтажную трубную разводку системы спринклерного пожаротушения в соответствии с планировками.

2.2.2.9. Установить спринклерные оросители на подвесной потолок.

2.2.2.10.  Смонтировать гибкую подводку от трассы к оросителям.

2.2.2.11.Выполнить разводку трассы пожарного водопровода по дополнительным точкам установки пожарных шкафов.

2.2.2.12.Произвести установку новых пожарных шкафов и вентилей. Укомплектовать пожарный шкаф двумя огнетушителями, рукавами и стволами.

2.2.2.13.Предусмотреть установку в пожарных шкафах кнопок запуска пожарных насосов.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах в офисном центре по адресу: г. Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд,10, стр.1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Разработать, согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией план-график работ и бланки переключений для обеспечения проведения строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ и работ по переводу нагрузок с учетом функционирования административного здания.

2.4.3. Разработать, согласовать и утвердить пусконаладочную документацию с эксплуатирующей организацией.

2.4.4. Разработать, согласовать и утвердить у эксплуатирующей организации программы индивидуального и комплексного опробования оборудования с выполнением требований норм и правил.

2.4.5. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

При  монтаже  автоматической установки пожарной сигнализации  (АУПС) и системы оповещения  при пожаре (СОУЭ) должны соблюдаться требования и рекомендации нормативно-технической документации: 

-ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»; 

-НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 

-НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

-НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 

-СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

-СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 

-СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

-НПБ 77-98 «Технические средства оповещения»; 

-РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». 

Обозначения условных графических элементов связи должны быть выполнены в соответствии с требованиями PД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	

	Раздел: Демонтажные работы.

	

	1
	Демонтаж спринклерных оросителей
	шт.
	810

	2
	Демонтаж трубопровода спринклерного пожаротушения
	м.
	1050

	3
	Демонтаж труб пожарного водопровода
	м.
	30

	4
	Демонтаж пожарного шкафа
	шт.
	15

	5
	Демонтаж пожарного крана
	шт.
	30

	

	Раздел: Установочные и  монтажные работы.

	

	Подраздел: АСПС и СОУЭ

	

	6
	Установка прибора ПС приемно-контрольного С-2000-КДЛ
	шт.
	3

	7
	Установка громкоговорителя
	шт.
	219

	8
	Установка извещателя ПС дымового
	шт.
	400

	9
	Установка извещателя ПС ручного
	шт.
	29

	10
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	5450

	11
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	5450

	12
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	90

	

	Подраздел: Спринклерное пожаротушение и пожарный водопровод

	

	13
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм.
	м
	150

	14
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 100 мм
	м
	150

	15
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 76 мм.
	м
	290

	16
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 65 мм.
	м
	290

	17
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм.
	м
	180

	18
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 40 мм.
	м
	180

	19
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 38 мм.
	м
	830

	20
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода 32 мм.
	м
	830

	21
	Труба стальная гофрированная, диаметр 20 мм.
	м
	1830

	22
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой
	шт
	915

	23
	Монтаж цоколя
	шт
	915

	24
	Монтаж шкафа пожарного
	шт
	21

	25
	Установка кранов пожарных диаметром 66 мм
	шт
	42

	

	Подраздел: ПНР по автоматической пожарной сигнализации и оповещения

	

	26
	Проведение пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации
	шт.
	1


4.2. Требования к сметной документации.

4.2.1. Сметы на проведение строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г.).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.3. Качество и безопасность поставляемого Товара для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Заказчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

5.14. При монтаже систем АУПС и СОУЭ применить следующие технические решения:
- кабель  КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 в негорючей гофрированной трубе.

- пожарные извещатели тип ДИП-34а

- контроллер двухпроводной линии связи тип С2000 КДЛ

- ручные пожарные извещатели тип ИПР 513-3АМ

- в случае необходимости управления инженерными системами (отключения при пожаре) электроснабжение, вентиляция, кондиционирование, управление лифтами, подпор воздуха, дымоудаления и т.д. необходимо установить дополнительное оборудование, адресные релейные модули С2000-СП2 или С2000-СП1.

-  речевые динамики, монтируемые в подвесной потолок тип  PА-620Т.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Все работы по монтажу и пусконаладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и автоматики дымоудаления, перенос спринклерных оросителей на подвесной потолок на 8, 9 и 10 этажах должны быть  выполнены с даты заключения Договора в течении 25 (двадцати пяти) календарных дней. 

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.3. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Заказчику соответствующего требования Подрядчику.

7.4. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Заказчиком.

7.5. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.

7.6. Материалы и оборудование, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять _____  (_________________________) месяца с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, применяемые материалы и оборудование, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантия на применяемое оборудование должна подтверждаться гарантийным талоном, заверенным подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
9.2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Заказчика  проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

10.3. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

10.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

10.5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
10.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения монтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

11.2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

12.3. Подтверждение наличия свидетельства  о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  

п. 23. «Монтажные работы», п. п. №:

п.23.6.  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;
п. 33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

п. 23. «Монтажные работы», п. п. №№:

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;

п. 24. « Пусконаладочные работы», п. п. №№:

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

12.4. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

12.5. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет.

12.6. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ в связи с режимностью объекта.

12.7. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· не менее 3 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV  (предельное количество – 5 электромонтажников);

· не менее 1 электрогазосварщика, имеющего разряд не ниже IV;

· не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV (предельное количество – 2 инженерно-технического работника);

· не менее 3 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го (предельное количество – 4 слесаря);

· не менее 3 инженерно-технических работников, имеющих лицензию МЧС на право проведения огнезащитных работ (предельное количество – 4 инженерно-технических работника);

12.9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению монтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

12.10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Заказчиком.

12.11. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12.12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.13. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются.

12.14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра, а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

СКС – структурированная кабельная сеть;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ПНР – пусконаладочные работы;

ИТР – инженерно-технический работник;

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение №1 – Планы 8, 9 и 10 этажей.
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Приложение № 2

к Договору  №  ____  от __________2015 г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                    СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор













      -----------------------------------------

АО «УАЗ»
                                                                      







      -----------------------------------             


__________________ В.Н.Жадушкин

                                                                                                                                          
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Представляется Участником самостоятельно.
Приложение № 3

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________

наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4

к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Заказчику подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Заказчику подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	Заказчик

__________________________
	Подрядчик

__________________________
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