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Техническое задание

на выполнение проектной и рабочей документации первого этапа для титульных временных зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС-2.
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Заказчик
	Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

	2
	Проектировщик
	Определяется по результатам конкурса.

	3
	Объект проектирования
	Временные здания и сооружения Стройбазы Этап №1:
1. Административно-бытовой комплекс;

2. Бетонорастворное хозяйство;

3. База бетонных и опалубочных работ;

4. Комплекс изготовления конструкций реакторного отделения;
5. Складской комплекс генподрядчика и заказчика;
6. Площадка под монтажный городок на 1000 человек и инженерные сети для нее;
7. Площадка стоянки строительной техники и автотранспорта;
8. Временные автодороги;
9. Инженерные сети;
10. Наружное ограждение площадки стройбазы.

	4
	Исходно-разрешительная документация (исходные данные)
	1. Материалы проект организации строительства ВВЭР-ТОИ.

2. Результаты  инженерно – геологических  изысканий, 

    выполненных  на  площадке  строительства.

3. План расположения зданий и сооружений стройбазы.
4. Материалы ОБИНа.

	5
	Вид строительства
	Новое строительство.

	6
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н.

	7
	Стадийность проектирования
	Проектная документация.

Рабочая документация.

	8
	Особые условия проектирования
	В состав работы входит разработка проектной и рабочей документации, а также полное сопровождение проекта (корректировка и доработка проекта в кратчайшие сроки по замечаниям экспертизы) с момента сдачи на государственную экспертизу и до получения ее положительного заключения.

При разработке проектной и рабочей документации в части кодирования самой документации, оборудования (агрегатов) и его элементов руководствоваться требованиями:

- «Соглашением по применению системы кодирования KKS в проекте ВВЭР-ТОИ»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2. Общие положения»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.1. Текстовые документы»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.2-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.2. Спецификации оборудования, изделий и материалов и другие документы в табличной форме»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.3-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.3. Технологические схемы»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.4-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.4. Графические документы».

	9
	Основные технико – экономические показатели объекта (в т. ч. мощность, производительность, производственная программа), требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям.

	1. Административно –бытовой комплекс

Общая площадь территории – 22052 м²

В составе административно-бытовом комплексе входят следующие здания:

- поз.1.1 – Административный корпус со столовой (1 шт) – (4-этажа), 15,0х72,0 металлический каркас с облицовкой сэндвич-панелями, внутренний дворик; S=4680 м2. Отапливаемое.
- поз.1.2 – Административный корпус с залом собраний и медпунктом (1шт.)  – (4-этажа), 15,0х72,0 металлический каркас с облицовкой сэндвич-панелями, внутренний дворик; S=4680 м2. Отапливаемое.
- поз.1.3 – Столовая на 500 пос. мест (1 шт.), столовая на 250 пос. мест (1 шт.)  – (1-этаж), металлический каркас с облицовкой сэндвич-панелями. Отапливаемые.

- поз.1.4 - Столовая на 250 пос. мест (1 шт)  – (1-этаж), металлический каркас с облицовкой сэндвич-панелями. Отапливаемое.
- поз.1.5 - Стоянка для легкового автотранспорта и  разворота автобусов (1 шт.)  70,0х40,0м, покрытие – монолитный бетон; S=2800 м2.

Здравпункт S=210 м2.

- поз.1.6 - Павильоны для ожидания автобусов (6 шт.) –12,0х6,0м, металлический каркас с облицовкой профилированным листом.
Ограждение территории административно-бытового комплекса  длиной 594 м .

   Ограждение территории комплекса выполнить из металлических панелей  типа ПМ (сер. 3.017-1).

Для автомобильного транспорта предусмотреть ворота - металлические распашные, индивидуального  изготовления, размером 4,7х 1,8 (1 шт.).
2. Участок объединенного бетонорастворного хозяйства

В составе  участка объединенного бетонорастворного хозяйства (БРХ) предусмотреть следующие здания и сооружения:

- поз.2.1 – Административно-лабораторно-бытовой корпус (1 шт.) – (2-этажа), S=1500м2, металлический каркас с облицовкой сэндвич-панелями, отапливаемый;

- поз.2.2 – Бетоносмесительный узел производительностью 200 м³/час (МБСУ 100 м³/час -2 шт.) - мобильный бетонный завод модульного типа в комплекте с парогенератором и рециклингом;

Комплектация МБСУ уточняется отдельным ТЗ;

размер установки согласно паспортных данных; оборудование предусмотреть для работы в зимний период на расчетную температуру Курской обл., всего 2 МБСУ; 

- поз.2.3 – Склад цемента емкостью 4800 т (1 шт.) - металлические емкости; конструкции подземной части - монолитные железобетонные, надземной части металлический каркас, ограждающие конструкции профилированный лист – 6 металлических силоса по 800 т; 

- поз.2.4 – Склад инертных материалов на 20000 м³ (1 шт.) – 120,0х30,0м, площадка с бетонным покрытием, разделенная на отсеки ж/б перегородками h=6 м;
- поз.2.5 – Склад для хранения химических добавок. S=144 м2;
- поз.2.7 – Компрессорная произв. 240 м³/мин (1 шт.)

(1-этаж), модульная, 14,4 тыс.м3/час;
- поз.2.8 – Автовесы типа ВА-80-18 (1 шт.)

- поз.2.9 – Открытая площадка для отстоя и мойки миксеров   (1 шт.) - слив воды после мойки в обвалованный приямок 3х4 м глубиной до 2,2 м с фильтрующим слоем на дне; 

- поз.2.10 - Открытая площадка для размещения резервных емкостей для воды – 30 м3 (4 шт.) и 50 м3 (2шт.).
3. База бетонных и опалубочных работ
- поз.3.1 – Производственный цех 72х36м с пристроенным АБК. (два пролета по 18 метров) с мостовыми кранами;
- поз.3.2 – Открытая площадка складирования с двумя козловыми кранами грузоподъемностью 50 тн., размером 40х150м. (используется и для укрупнения конструкций машзала).

4. Комплекс изготовления конструкций реакторного отделения
- поз.4.1 – Административный корпус (2 этажный), 12х42, металлический каркас, стеновое ограждение - сендвич-панель;
- поз.4.2 – Бытовой корпус (2 этажный), 12х66 металлический каркас, стеновое ограждение - сендвич-панель;

- поз.4.3 – Гараж, 18х24 металлический каркас, стеновое ограждение - сендвич-панель;
- поз.4.4 – Мехмастерская с кузницей, 18х60 металлический каркас, стеновое ограждение - сендвич-панель;

- поз.4.5 – Открытая стоянка спецтехники, 46х110 монолитный бетон;

- поз.4.6 – Склад металлоконструкций закрытый (холодный), 24х96 металлический каркас стеновое ограждение - проф. лист;
- поз.4.7 – Цех изготовления армометаллоблоков, 78х132 металлический каркас, стеновое ограждение - сендвич-панель;

- поз.4.8 – Открытая площадка укрупнительной сборки армометаллоблоков, 32х292 ж/б площадка;
- поз.4.9 – Открытая площадка готовой продукции, 42х282 ж/б площадка;

- поз.4.10 – Цех дробеструйной очистки и антикоррозионной защиты металлоконструкций, 24х48 металлический каркас стеновое ограждение - сендвич-панель;

- поз.4.11 – Открытая стоянка легкового транспорта, 6х28 ж/б площадка;
- поз.4.12 – Материальный склад (теплый) 9х24 металлический каркас стеновое ограждение - сендвич-панель;
- поз.4.13 – Материальный склад (холодный) 9х24 металли-ческий каркас стеновое ограждение - проф. лист;

- поз.4.14 – Ограждение комплекса металлическое.
•  Конструкции   зданий: административный корпус; бытовой корпус: 

- здание каркасное с наружными стеновыми навесными панелями типа «сендвич»;

- несущий элемент перекрытия и покрытия – металлические балки таврового сечения;

- монолитное железобетонное перекрытие и покрытие по несъемной опалубке из проф.листа;

- перегородки гипсокартонные комплексной системы «Кнауф»;

- кровля – кровельные панели типа «сендвич» по двускатным металлическим фермам;

- в помещениях предусмотреть устройство подвесных потолков.
•  Конструкции   зданий: гараж; мехмастерская с кузницей;  цех изготовления армометаллоблоков;  цех дробеструйной очистки и антикоррозионной защиты металлоконструкций;  материальный склад (теплый):
- здание каркасное с наружными стеновыми навесными панелями типа  «сендвич»;

- колонны – из горячекатаных колонных двутавров;

-  фермы из горячекатаных профилей углового сечения; 

- кровля – кровельные панели типа «сендвич».

 •  Конструкции зданий: склад металлопроката закрытый (холодный); материальный склад закрытый (холодный):
  - здание каркасное с обшивкой стен из профилированного листа;

-несущий элемент покрытия фермы горячекатаных профилей углового сечения;

- кровля –  профилированный лист.

•  Цех изготовления армометаллоблоков оборудовать мостовыми кранами грузоподъемностью 10т (2шт), грузоподъемностью 20т (2шт) и грузоподъемностью 30т (2шт). Для вывоза готовой продукции из цеха предусмотреть два ж/д  пути. Один  путь проходит по площадке готовой продукции через здание и продолжается до площадки строительства. Второй путь из цеха на площадку готовой продукции. 

•  Склад металлопроката закрытый (холодный) оборудован двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 10т.

•  На открытой площадке укрупнительной сборки  предусмотреть два козловых крана  пролетом 32м, грузоподъемностью 50/12т., высота от покрытия площадки до крюка не менее 16,5м. Lп.п.=275м.

•  На открытой площадке готовой продукции предусмотреть два козловых крана  пролетом 42м, грузоподъемностью 50/12т., высота от покрытия площадки до крюка не менее 16,5м  и два ж/д пути для вывоза готовой продукции на ж/д платформе. 

•  Для подъезда автомобильного транспорта  к зданиям и сооружением предусмотреть подъездную площадку и автодороги.

 Покрытие площадки и дорог  предусмотреть   монолитное   бетонное.   

•  Для ввоза и вывоза конструкций в цеху антикоррозионной защиты металлоконструкций выполнить сквозной  ж/д путь, идущий из цеха изготовления АМБ на стройплощадку.

•  Предусмотреть  освещение площадки, наружные  подводящие  сети   водоснабжения, теплоснабжения,  хоз. бытовой канализации, с подключением к внутриплощадочным сетям.

•  Ограждение территории комплекса изготовления реакторного отделения  выполнить из металлических панелей  типа ПМ (сер. 3.017-1).

Для автомобильного транспорта предусмотреть ворота- металлические раздвижные, индивидуального  изготовления, размером 15,2х1,8 (h)  -2 шт.  и 7,2х1,8 (h) -2шт.

Для прохода людей на территорию комплекса предусмотреть калитку 1,02х1,8v(h).

•  Цех дробеструйной очистки и антикоррозионной защиты м/к оборудован кран-балками грузоподъемностью 5тн (2 шт.).
5. Складской комплекс генподрядчика и заказчика

- поз.5.1 – Навес для хранения оборудования разм.24х36м;
- поз.5.2 – Площадки хранения оборудования и трубопроводов с козловыми кранами г/п 50 тн., размерами 250х32м и 130х42м;

- поз.5.3 – Бетонные площадки размерами 25х65м. (1шт) и 22х48м. (1шт);

- поз.5.4 – Ограждение комплекса металлическое.
6. Площадка под монтажный городок на 1000 человек и инженерные сети для нее.
7. Площадка стоянки строительной техники и автотранспорта
8. Временные автодороги
• Общеплощадочные автодороги принять  шириной 12.0, 8.0м; 7,5м. 

Покрытие дорог  предусмотреть   монолитное   бетонное толщиной 200мм на щебеночно-песчаном основании по уплотненному грунту. Поверхность дорог выполнить   с уклоном в обе стороны.

• Железные дороги выполнить  колеей 1520(1524)мм с тепловой тягой. 

•  Железнодорожные пути по территории стройбазы предусмотреть   с  устройством  «заподлицо»  с   покрытием   и   возможностью   проезда автотранспорта.

• Тротуары выполнить шириной 1000мм  из плитки тротуарной по ГОСТ 17608-91 по песчаной подготовке.

9. Инженерные сети
• Хоз-противопожарный водопровод выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SPR 17 Ø225х13,4 по ГОСТ 18599-2001.

•  Канализационный коллектор хоз-фекальной (самотечный) и ливневой канализации выполнить полипропиленовых труб «Прагма» SN8 по ТУ 2248-004-50042930-2006.

•  Канализационный коллектор хоз-фекальной (напорный) канализации выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø160х9,5 и Ø225х13,4 по ГОСТ 18599-2001.

•  Канализационные  станции выполнить монолитными  железобетонными  Ø 2000мм глубиной 7м.
• Тепловые сети выполнить из труб стальных электросварных  dу 400…100 по ГОСТ 10704-91.

• Сети горячего водоснабжения выполнить из труб  стальных водогазопроводных  dу 100…25 по ГОСТ 3262-75 

•  Тепловые сети и сети горячего водоснабжения смонтировать на низких  и высоких (в местах пересечения дорог и проездов) опорах.

• Электроснабжение  комплектных трансформаторных подстанций  КТП-10/0,4кВ выполнить открыто проводами типа СИП-1,2. 

•  Освещение дорог и проездов предусмотреть светильниками с лампами ДРЛ, устанавливаемыми на ж.б опорах.

•  Прокладка кабеля связи предусматривается в траншеи.

•  Шкаф установить в одном из первоочередных здании стройбазы.

• - предусмотреть линии связи для телефонизации зданий и сооружений существующей строительно-монтажной базы Курской АЭС, приспосабливаемых для использования в интересах строительства Курской АЭС-2;
· Предусмотреть линии связи для телефонизации стройбазы, размещаемой на площадке Курской АЭС-2.

При отсутствии возможности телефонизации зданий и сооружений существующей строительно-монтажной базы Курской АЭС и стройбазы, размещаемой на площадке Курской АЭС-2  от общестанционной АТС Курской АЭС необходимо получить Технические условия на телефонизацию указанных объектов от телефонной сети общего пользования. Требуемое количество абонентских номеров для  вышеуказанных объектов – не более 50.
10. Наружное ограждение площадки стройбазы
Ограждение территории выполнить из  железобетонных панелей. 

Для проезда автотранспорта предусмотреть  ворота металлические раздвижные, а для  железнодорожного транспорта предусмотреть ворота металлические

распашные.  Количество ворот определить проектом исходя из технологической необходимости.

Для проезда автотранспорта предусмотреть  ворота металлические раздвижные:

- размерами 7,5х2,0 (h) и 15,5х2,0 (h) (со стороны промплощадки – для перевозки крупногабаритных блоков).
Для проезда железнодорожного транспорта предусмотреть ворота металлические распашные, размером 5,5х2,0 (h) – 2 шт.       

	11
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда. 



	12
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и меро-приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	ИТМ по ГО и ЧС разрабатываются согласно постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

	13
	Этапы и сроки выполнения проектных работ
	В соответствии с календарным планом работа выполняется в рамках нескольких отчетных этапов. 

Сроки выполнения проектных работ – в соответствии с календарным планом.  

	14
	Климатические и особые условия строительства
	Расчетную сейсмичность площадки и климатические параметры для района строительства принять по нормативным данным Республики Беларусь с учетом результатов инженерно - геологических изысканий.

	15
	Состав и содержание проектной документации
	15.1 Разделы проектной документации должны быть выполнены согласно постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.
15.2 Каждый раздел рабочей документации должен быть выполнен в следующем составе:

- Текстовая часть (ПЗ)

- Комплект основных чертежей 

- Спецификация (заполненные по форме ОАО «НИАЭП»)

- Сметная документация

	16
	Сметная документация
	Сметы  выполнить  в  программе  «Атомсмета».

	17
	Условия согласования.
	Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком. Все необходимые согласования выполняет разработчик проектной (рабочей) документации.

Разработанная проектная (рабочая) документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту. В течение 20 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 20 дней и повторно направляет заказчику откорректированную проектную (рабочую) документацию на согласование. После согласования разработанной проектной (рабочей) документации Заказчик принимает документацию в свой архив.

	18
	Форма выдачи проектных материалов 
	Документация передается Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр – в несброшюрованном виде, один экземпляр - в сброшюрованном виде) на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (сметную документацию предоставить в формате программного продукта Атомсмета), и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.


Календарный план
на выполнение проектной и рабочей документации первого этапа для титульных временных зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС-2.

	№ этапа
	Наименование
	Наименование ключевых позиций этапа
	Срок 
начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ

	1
	Разработка проектно-сметной документации на временные здания и сооружения Строительно-монтажной базы для строительства Курской АЭС-2 по первоочередным объектам.  Административно-бытовой комплекс генподрядчика и заказчика (АБК). Бетонорастворное хозяйство (БРХ). База бетонных и опалубочных работ. Комплекс изготовления конструкций рекакторного отделения. Складской комплекс генподрядчика и заказчика. Сооружения общего назначения. Cтадия "Проектная документация".

	
	С момента заключения договора
	30.04.2013

	2
	Разработка проектно-сметной документации на временные здания и сооружения Строительно-монтажной базы для строительства Курской АЭС-2 по первоочередным объектам.  Административно-бытовой комплекс генподрядчика и заказчика (АБК). Бетонорастворное хозяйство (БРХ). База бетонных и опалубочных работ. Комплекс изготовления конструкций рекакторного отделения. Складской комплекс генподрядчика и заказчика. Сооружения общего назначения. Cтадия "Рабочая документация".
	1. Административно-бытовой комплекс;
	С момента заключения договора
	17.07.2013

	
	
	2. Бетонорастворное хозяйство;
	
	17.07.2013

	
	
	3. База бетонных и опалубочных работ;
	
	15.08.2013

	
	
	4. Комплекс изготовления конструкций
    реакторного отделения;
	
	17.07.2013

	
	
	5. Складской комплекс генподрядчика и заказчика;
	
	14.06.2013

	
	
	6. Площадка под монтажный городок на 1000 человек и инженерные сети для нее;
	
	14.06.2013

	
	
	7. Площадка стоянки строительной техники и автотранспорта;
	
	17.07.2013

	
	
	8. Временные автодороги;
	
	03.06.2013

	
	
	9. Инженерные сети;
	
	24.05.2013

	
	
	10. Наружное ограждение площадки стройбазы.
	
	10.09.2013



