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ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

«Разработка технического задания на разработку материалов оценки экономической эффективности мероприятий по модернизации Нововоронежской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса  энергоблока № 4 и проведение оценки экономической эффективности».

1. Название работы
Разработка технического задания на разработку материалов оценки экономической эффективности мероприятий по модернизации Нововоронежской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса  энергоблока № 4 и проведение оценки экономической эффективности. 
2. Основание для заключения договора
2.1 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.02.2012 №9/86-П «О начале работ по подготовке к продлению сроков эксплуатации энергоблоков №3 и 4 Нововоронежской АЭС».

2.2 Протокол от 01.02.2012 №НВОАЭСП25К(04-08)2012 совещания по организации работ по комплексному обследованию и финансированию работ по продлению срока эксплуатации сверх 45-ти лет  энергоблоков №3, 4 Нововоронежской АЭС.  

2.3 Протокол от 24.04.2012 №НВОАЭС 3, 4П-101К(04-08)2012 совещания по вопросам продления срока эксплуатации энергоблоков 3,4 Нововоронежской АЭС сверх 45 лет.

2.4  Протокол от 17.07.2012 №НВОАЭСП-164К(04-08)2012 совещания по организации выполнения работ в соответствии с Решением НТС ОАО «Концерн Росэнергоатом» по  вопросу ПСЭ сверх 45-ти лет энергоблоков №3, 4 Нововоронежской АЭС.  
2.5 «Программа мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2012 по 31.12.2012», п.8.1.6.
3. Срок выполнения работы по договору
начало: с момента подписания договора
окончание: 05.12.2012г.

4. Исполнитель
Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.

5. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работ 

5.1 Цель работы – разработка обосновывающих материалов для выполнения мероприятий по  модернизации энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС в рамках работ по дополнительному продлению срока его эксплуатации.
5.2 Для достижения указанной цели предлагается решить следующие задачи:

· Разработать проект технического задания на разработку материалов оценки экономической эффективности мероприятий по модернизации Нововоронежской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса  энергоблока № 4. Согласовать проект этого документа с основными участниками.
· Провести оценку экономической эффективности.  
5.3 В качестве исходных данных для проведения работы необходимо использовать:

· техническое обоснование безопасности эксплуатации энергоблока №4  Нововоронежской АЭС (инв. № С15405);

· технико-экономические и эксплуатационные показатели работы энергоблока, данные по инвестиционным затратам и другие данные, предоставляемые соответствующими департаментами и управлениями ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС;

· обобщающий отчет по результатам комплексного обследования энергоблоков №3, 4  Нововоронежской АЭС;

· сводный план основных мероприятий по подготовке энергоблока  №4  к дополнительному сроку эксплуатации с объемами работ;

· отчет «Оценка безопасности энергоблока №4 Нововоронежской АЭС для уточнения объемов модернизации».
6. Основные требования к выполнению работ
6.1 В проекте технического задания на разработку материалов оценки экономической эффективности мероприятий по модернизации Нововоронежской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса  энергоблока №4 должны быть отражены следующие основные вопросы:
· основание для проведения работ; 

· нормативная документация; 

· сроки выполнения работ и исполнители;
· основные технико-экономические характеристики и показатели объекта инвестирования;
· цель, задачи и исходные данные для проведения работ;
· основные требования к выполнению работ;
· особые условия реализации проекта; 

· способ использования результатов работ;
· перечень документации, представляемой по окончании работ;
· порядок рассмотрения и приемки работ; 

· источник финансирования.
· проработка вопроса распределения капитальных вложений по годам инвестиций.

6.2  В ходе разработки материалов оценки экономической эффективности мероприятий по модернизации Нововоронежской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса  энергоблока №4 должны быть выполнены следующие задачи:
· описание краткой характеристики объекта инвестирования; 

· описание концепции ПСЭ энергоблока №4 Нововоронежской АЭС;

· описание условий инвестирования в проект;

· прогнозирование технико-экономических показателей работы энергоблока и эксплуатационных затрат в период дополнительного срока эксплуатации;

· подготовка данных по результатам маркетингового исследования;

· подготовка исходных данных по налоговому и экономическому окружению проекта;

· расчет показателей экономической эффективности при заданных сценарных условиях;

· выполнение анализа чувствительности и сценарного анализа;

· подготовка выводов и рекомендаций.
6.3 При выполнении работ Исполнитель должен учитывать требования и рекомендации, содержащиеся в методических и руководящих отраслевых документах, включая:
· «Перечень и содержание документов, составляющих инвестиционный проект продления срока эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций», утвержден Федеральным Агентством по атомной энергии приказом № 55 от 09.09.2005г.;

· «Перечень и содержание документов, составляющих инвестиционный проект», утвержден концерном «Росэнергоатом» 15.08.2002 г.;

· РД-04-02-2006 «Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока эксплуатации блока АС»;

· СТО 1.1.1.01.007.0281-2009 «Управление ресурсными характеристиками элементов энергоблоков атомных станций»;

· СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;

· НП-017-2000 «Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции»;

· РД ЭО 0526-2004 «Типовые требования к содержанию программы подготовки энергоблока атомной станции к дополнительному сроку эксплуатации»;

· «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ № ВК477 от 21.06.1999г.;
· Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005г. № 223 «О Методических основах оценки эффективности инвестиционных проектов и программ»;
7. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ
Место внедрения – энергоблок №4 Нововоронежской АЭС.

Результаты работ будут использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» при принятии решения о целесообразности разработки и реализации проекта ПСЭ энергоблока  №4 Нововоронежской АЭС.

8. Отчетные материалы
Заказчику ежемесячно должны предоставляться «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
При завершении работ (этапов работы) Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему следующей отчетной документации:
· «Техническое задание на разработку материалов оценки экономической эффективности инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока №4 Нововоронежской АЭС»,
·  «Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока №4 Нововоронежской АЭС».
Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием,  календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.1-12 «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 2. Порядок сдачи и приемки документации» и СТО СМК-ПКФ-014.2-06 «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 3. Оформление проектной документации».
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