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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов административного здания Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт  кабинетов административного здания Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов 

	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Капитальный ремонт кабинетов административного здания: ремонт внутренней отделки,  ремонт электрики, установка кондиционеров.
	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ


г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Ремонт  кабинетов административного здания Нижегородского отделения:
- Работы по ремонту внутренней отделки стен, потолков в кабинетах
- Работы по ремонту электрики: устройство освещения, установка розеток и выключателей.
- Установка кондиционеров.  


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85* 
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект  материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые).
Требования по технике безопасности.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных  наливных толщиной 4 мм
	100 м2 покрытия
	1,77

	[bookmark: TO0000036]2
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
	100 м2
	1,28

	3
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом
	100 м2 
	0,6408

	4
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом
	100 м2 
	0,1686

	5
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1806

	6
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,49

	7
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	1,28

	8
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,37

	9
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4,9

	10
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными
	100 м2 
	4,9

	11
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 
	4,9

	12
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,77

	13
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,9

	14
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0189

	15
	Пробивка проемов в кирпичной стене
	1 м3
	1,211

	16
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,0323

	17
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,019

	18
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2

	19
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2

	20
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,2

	21
	Разборка облицовки  стен из ГВЛ с двух сторон (2,3*1*2=4,6м2)
	100 м2 облицовки
	0,046

	22
	Пробивка проемов в кирпичной стене
	1 м3
	0,288

	23
	Прорезка проемов в  перегородках из ГВЛ
	1 м2 проемов
	2,1

	24
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0567

	25
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 
	2,58

	26
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,06

	27
	Демонтаж подвесных потолков
	100 м2 
	1,06

	28
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,06

	29
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм
	100 м2 покрытия
	1,06

	30
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	1,06

	31
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2 
	2,87

	32
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
	100 м2 
	2,87

	33
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	3,34

	34
	Заделка проема в  перегородке из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
	100 м2
	0,021

	35
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,045

	36
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,5

	37
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	4,5

	38
	Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	4

	39
	Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,11

	40
	Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08

	41
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные)
	100 шт.
	0,3

	42
	Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12

	43
	Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,55

	44
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные)
	100 шт.
	0,19

	45
	Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06

	46
	Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06

	47
	Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	48
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром  50 мм, толщина стен 2,5 кирпича
	100 отверстий
	0,2

	49
	Сверление отверстий: в перегородках из ГКЛ электродрелью диаметром   50 мм глубиной до 20 см
	100 отверстий
	0,1

	50
	Монтаж наружного блока 
	10 блоков
	1

	51
	Монтаж внутреннего блока 
	10 блоков
	1

	52
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	13

	53
	Монтаж. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм
	100 м
	1,3

	54
	Прокладка дренажного трубопровода 
	100 м т
	0,5

	55
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	1,3

	56
	Установка подставок под наружный блок
	100 кг изделия
	1







 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Материалы, изделия,  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия.
- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ пп
	Наименование материалов
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	 
Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Ветошь
	кг
	10

	2
	Песок кварцевый
	т
	1,7

	3
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"
	т
	1,81

	4
	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ
	кг
	53

	5
	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ
	кг
	378

	6
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	497

	7
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	362

	8
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм
	м
	259

	9
	Шуруп для ГВЛ 3,9/30
	шт.
	2909

	10
	Шуруп для ГВЛ 3,9/45
	шт.
	7662

	11
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	352

	12
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
	м
	169

	13
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6
	м
	471

	14
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	57

	15
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	12

	16
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	12

	17
	Бруски деревянные 50*50 мм
	м
	32

	18
	Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) 
	м2
	912

	19
	Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150
	м3
	21,74

	20
	Пакля пропитанная
	кг
	26

	21
	Гвозди строительные
	т
	0,003

	22
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,02

	23
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	129

	24
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9
	м2
	20,79

	25
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7
	м2
	2,94

	26
	Скобяные изделия для блоков дверных однопольных
	компл.
	13

	27
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	13

	28
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	49,98

	29
	Клей плиточный «Старатель-стандарт»
	кг
	220,5

	30
	Затирка «Старатели» (разной цветности)
	т
	0,0245

	31
	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм
	м2
	246

	32
	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм
	м2
	240

	33
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	36,63

	34
	Комплекты для туалетной комнаты Т-7
	компл.
	3

	35
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	0,1388

	36
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,0185

	37
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	74

	38
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0,02

	39
	Бумага ролевая
	т
	0,025

	40
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0031

	41
	Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску
	м2
	894

	42
	Краска акриловая Dulux 
	л
	330

	43
	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»
	м2
	292

	44
	Лента бутиловая
	м
	16

	45
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	3

	46
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	6

	47
	Лента ПСУЛ
	м
	11

	48
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	2,6

	49
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	49

	50
	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	1,89

	51
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	3,23

	52
	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм
	м
	1,9

	53
	Каболка
	т
	0,0002

	54
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0003

	55
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0,16

	56
	Очес льняной
	кг
	0,01

	57
	Замазка защитная
	кг
	1,2

	58
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	т
	0,0001

	59
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	0,8

	60
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	т
	0,0002

	61
	Скобы скрепляющие и для подвеса
	кг
	4

	62
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой
	компл.
	2

	63
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,0007

	64
	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	т
	0,0001

	65
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	0,8

	66
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	2

	67
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	0,4

	68
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	2

	69
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0278

	70
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0,003

	71
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм
	т
	0,2744

	74
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0,084

	73
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	45,052

	74
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,0501

	75
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	9,9715

	76
	Шпагат бумажный
	кг
	0,014

	77
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	5,782

	78
	Краска
	кг
	3,794

	79
	Нитки швейные
	кг
	0,014

	80
	Лента К226
	100 м
	0,1855

	81
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,3892

	82
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	45,052

	83
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	11,8872

	84
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	2,1455

	85
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,014

	86
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,0319

	87
	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные
	т
	0,0025

	88
	Подрозетники деревянные
	100 шт.
	0,3193

	89
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	85,4

	90
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	58,8

	91
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0,0353

	92
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	14

	93
	Скобы двухлапковые
	10 шт.
	75,075

	94
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	3,7765

	95
	Полоса монтажная
	м
	154,7

	96
	Втулки изолирующие
	шт.
	111,02

	97
	Вазелин технический
	кг
	0,084

	98
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)
	руб.
	85,6584

	99
	Кабель ВВГ 3х...
	1м
	455

	100
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	14

	101
	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А
	шт.
	2

	102
	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А
	шт.
	12

	103
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	17

	104
	Светильники светодиодные
	шт.
	49

	105
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,005

	106
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,77

	107
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,013

	108
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0,02

	109
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0,01

	110
	Очес льняной
	кг
	0,02

	111
	Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм 
	1 м
	65

	112
	Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 12 мм толщиной 9 мм 
	1 м
	65

	113
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,703

	114
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	1,482

	115
	Припой
	кг
	0,741

	116
	Труба медная 3/8" 
	1 м
	65

	117
	Труба медная 1/4" 
	1 м
	65

	118
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0,0004

	119
	Клей 88-СА
	кг
	0,125

	120
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,05

	121
	Дренажная трубка гофрированная диаметром 5/8" (
	1 м
	50

	122
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0014

	123
	Краска
	кг
	0,026

	124
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,416

	125
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,026

	126
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0,403

	127
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	1,1

	128
	Гильза кабельная медная ГМ 16
	шт.
	7

	129
	Втулки В28
	1000 шт.
	0,016

	130
	Кабель ВВГ 3х2,5 
	1 м
	130

	131
	Гофротруба 16мм 
	1 м
	130

	132
	Подставка под наружный блок 
	шт
	10

	133
	Азот
	т
	0,2

	134
	Кондиционер Мitsubishi MSC-GE  
	комплект
	10







РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет №1
	11

	2
	Локальный сметный расчет №2
	19

	3
	Локальный сметный расчет №3
	22






Приложение №1
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
Директор Нижегородского отделения  филиала  

	
	
	
	"Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

	
	
	
	
	__________________ /В.В.Ерохин/

	
	
	
	
	«___»___________________ 2014 г.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №1

	Капитальный ремонт кабинетов административного здания  Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	2000333,64 руб.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на   2 кв. 2014г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	14

	Раздел 1. Ремонт 1-го этажа

	1
	ТЕР11-01-021-01
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм ______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 

	100 м2 покрытия
	1,77
	1191,81
_____
742,77
	294,78
_____
135,38
	2110
	31329,22

	2
	ТСЦ-402-0306
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"
	т
	1,1328
	10779,69
	 
	12211
	73021,78

	3
	ТЕР10-06-032-01
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих

 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)



	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,28
	4977,87
_____
1573,2
	21,75
	6372

	60266,44

	4
	ТЕР10-06-032-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом__________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,6408
	5690,03
_____
1605,98
	26,41
	3646
_____
1029
	33123,22

	5
	ТЕР10-06-032-02
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом
 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,1686
	5690,03
_____
1605,98
	26,41
	959
_____
271
	8718,84

	6
	Прайс-лист база "СтройРем"
	Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) (2054,12/1,18/5,98/3м2=97,03х1,06=102,85)


(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	м2
	902,3
	102,85
	 
	92802
	554955,96

	7
	ООО "Строительная комплектация"
	Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150 (3570/1,18/5,98=505,92*1,06=536,28)
	м3
	21,517
	536,28
	 
	11539
	69003,22

	8
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

	100 м2 проемов
	0,1806
	5298,64
_____
1241,83
	424,08
	957
	8186,62

	9
	ТСЦ-203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9
	м2
	15,12
	212,8
	 
	3218
	19243,64

	10
	ТСЦ-203-0198
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7
	м2
	2,94
	216,16
	 
	636
	3803,28

	11
	ТСЦ-101-0887
	Скобяные изделия для блоков дверных однопольных
	компл.
	10
	102,67
	 
	1027
	6141,46

	12
	ТСЦ-101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	10
	91,79
	 
	918
	5489,64

	13
	ТЕР11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных


(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	0,49
	9925,56
_____
1261,76
	188,14
_____
57,55
	4864
_____
618
	36866,7

	14
	ТЕР11-01-034-04
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	1,28
	8163,82
_____
290,1
	11,98
	10450
	66958,06

	15
	ТЕР15-01-019-07
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,37
	16212,19
_____
1837,68
	40,16
_____
21,33
	5999
	42589,56

	16
	ТЕР15-07-003-03
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4,9
	154,03
_____
28,09
	19,7
_____
0,15
	755
	5872,36

	17
	ТЕР15-06-001-05
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными


(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)



	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	4,9
	408,68
_____
357,68
	1,48
_____
0,15
	2003

	29104,66

	18
	ТСЦ-101-3935
	Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску
	м2
	563,5
	22,38
	 
	12611
	75413,78

	19
	ТЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 поверхности стен
	4,9
	97,14
_____
97,14
	 
	476
	7492,94

	20
	РЕМ52 отделочные материалы
	Краска акриловая Dulux (640/5.98/2.5/1.18=36.28х1,06=38,46)
	л
	196
	38,46
	 
	7538
	45077,24

	21
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,77
	7464,98
_____
1160,61
	541,51
_____
11,03
	13213
	99268

	22
	ТЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,9
	351,57
_____
115,5
	236,07
_____
25,63
	316
_____
104
	3283,02

	23
	ТЕР10-01-047-01
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2


(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 проемов
	0,0189
	150168,9
_____
2145,07
	596,56
_____
15,23
	2838
_____
41
	17419,74

	24
	ТЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в кирпичной стене
	1 м3
	1,211
	351,57
_____
115,5
	236,07
_____
25,63
	426
	4419,22

	25
	ТЕР10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 проемов
	0,0323
	113313,45
_____
1571,26
	519,7
_____
9,58
	3660
	22454,9

	26
	ТЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 п.м
	0,019
	4555,98
_____
217,61
	17,89
_____
0,58
	87
	568,1

	27
	ТСЦ-101-2907
	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм
	м
	1,9
	49,51
	 
	94
	562,12

	Санитарно-технические работы

	28
	ТЕР17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)


	10 компл.
	0,2
	593,6

_______
282,22
	55,51

_____

4,64
	119

	1435,2

	29
	ТСЦ-301-0905
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой
	компл.
	2
	429,01
	 
	858
	5130,84

	30
	ТЕР17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	10 компл.
	0,2
	1639,9
_____
250,96
	29,55
_____
1,89
	328
	2607,28

	31
	ТЕР17-01-002-03
	Установка смесителей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	10 шт.
	0,2
	1522,94
_____
81,14
	0,25
	305
	2027,22

	  Итого по разделу 1 Ремонт 1-го этажа
	1354189

	Раздел 2. Ремонт 2-го этажа

	32
	ТЕРр63-10-1
	Разборка облицовки  стен из ГВЛ с двух сторон (2,3*1*2=4,6м2)
	100 м2 облицовки
	0,046
	72,38
_____
66,08
	6,3
_____
2,32
	3
	41,86

	33
	ТЕР46-03-007-03
	Пробивка проемов в кирпичной стене
	1 м3
	0,288
	351,57
_____
115,5
	236,07
_____
25,63
	101
	1046,5

	34
	ТЕРр53-3-3
	Прорезка проемов в  перегородках из ГВЛ
	1 м2 проемов
	2,1
	40,92
_____
29,47
	5,44
	86
	1178,06

	35
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
______________

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)



	100 м2 проемов
	0,0567
	5298,64

_____

1241,83
	424,08
	300

	2571,4

	36
	ТСЦ-203-0199
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9
	м2
	5,67
	212,8
	 
	1207
	7217,86

	37
	ТСЦ-101-0887
	Скобяные изделия для блоков дверных однопольных
	компл.
	3
	102,67
	 
	308
	1841,84

	38
	ТСЦ-101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	компл.
	3
	91,79
	 
	275
	1644,5

	39
	ТЕРр63-5-1
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	2,58
	84,97
_____
84,97
	 
	219
	3223,22

	40
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,06
	97,16
_____
93,06
	4,1
_____
1,51
	103
	1644,5

	41
	ТЕР15-01-047-15
	Демонтаж подвесных потолков
______________
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,06
	1153,95
_____
807,38
	346,57
_____
7,06
	1223
	15733,38

	42
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,06
	7464,98
_____
1160,61
	541,51
_____
11,03
	7913
	59459,14

	43
	ТЕР11-01-021-01
	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм
______________

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)


	100 м2 покрытия
	1,06
	1191,81
_____
742,77
	294,78
_____
135,38
	1263

	18759,26

	44
	ТСЦ-402-0306
	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"
	т
	0,6784
	10779,69
	 
	7313
	43731,74

	45
	ТЕР11-01-034-04
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	1,06
	8163,82
_____
290,1
	11,98
	8654
	55458,52

	46
	ТЕР15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,87
	280,2
_____
40,83
	28,74
_____
0,15
	804
	5950,1

	47
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
______________

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)


	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	2,87
	631,83
_____
512,93
	1,48
_____
0,15
	1813

	25217,66

	48
	ТСЦ-101-3935
	Стеклообои TASSOGLAS, елочка под покраску
	м2
	330,1
	22,38
	 
	7388
	44180,24

	49
	ТЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 поверхности стен
	3,34
	97,14
_____
97,14
	 
	324
_____
324
	5100,94

	50
	РЕМ52 отделочные материалы
	Краска акриловая Dulux (640/5.98/2.5/1.18=36.28х1,06=38,46)
	л
	133,6
	38,46
	 
	5138
	30725,24

	51
	ТЕР10-06-032-01
	Заделка проема в  перегородке из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,021
	4977,87
_____
1573,2
	21,75
	105
	992,68

	52
	Прайс-лист база "СтройРем"
	Негорючая плита Кнауф-Файерборд толщиной 12,5мм (1,2х2,5м2) (2054,12/1,18/5,98/3м2=97,03х1,06=102,85)
	м2
	8,841
	102,85
	 
	909
	5435,82

	53
	ООО "Строительная комплектация"
	Негорючая, гидрофобизированная из минеральной ваты Минплита Базис ПЖ - 150 (3570/1,18/5,98=505,92*1,06=536,28)

	м3
	0,22
	536,28
	 
	118
	705,64

	54
	ТЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,045
	1628,83
_____
1628,83
	 
	73
	1082,38

	55
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,5
	42,98
_____
42,98
	 
	193
	1154,14

	56
	ФССЦпг03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	4,5
	19,29
	19,29
	87
	520,26

	Итого по разделу 2 Ремонт 2-го этажа
	341015

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	249255

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	252396

	Накладные расходы
	20379

	  В том числе, справочно:
	 

	   77% ФОТ (от 255)  (Поз. 32, 39)
	196

	   78% ФОТ (от 84)  (Поз. 54)
	66

	   80% ФОТ (от 116)  (Поз. 40)
	93

	   86% ФОТ (от 71)  (Поз. 34)
	61

	  95% =  105%*0.9 ФОТ (от 10521)  (Поз. 15-21, 41-42, 46-50)
	9995

	  99% =  110%*0.9 ФОТ (от 389)  (Поз. 22, 24, 33)
	385

	  106% =  118%*0.9 ФОТ (от 4298)  (Поз. 3-11, 23, 25-27, 35-37, 51-53)
	4556

	  111% =  123%*0.9 ФОТ (от 4383)  (Поз. 1-2, 13-14, 43-45)
	4865

	  115% =  128%*0.9 ФОТ (от 141)  (Поз. 28-31)
	162

	Сметная прибыль
	10703

	  В том числе, справочно:
	 

	   50% ФОТ (от 339)  (Поз. 32, 39, 54)
	170

	  47% =  55%*0.85 ФОТ (от 10521)  (Поз. 15-21, 41-42, 46-50)
	4945

	  54% =  63%*0.85 ФОТ (от 4298)  (Поз. 3-11, 23, 25-27, 35-37, 51-53)
	2321

	   68% ФОТ (от 116)  (Поз. 40)
	79

	   70% ФОТ (от 71)  (Поз. 34)
	50

	  60% =  70%*0.85 ФОТ (от 389)  (Поз. 22, 24, 33)
	233

	  64% =  75%*0.85 ФОТ (от 4383)  (Поз. 1-2, 13-14, 43-45)
	2805

	  71% =  83%*0.85 ФОТ (от 141)  (Поз. 28-31)
	100

	Итоги по смете:
	 

	  Полы
	55188

	  Деревянные конструкции
	138247

	  Проемы (ремонтно-строительные)
	1193

	  Отделочные работы
	83819

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1588

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1893

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	579

	  Стены (ремонтно-строительные)
	208

	  Полы (ремонтно-строительные)
	291

	  Прочие ремонтно-строительные работы
	192

	  Погрузо-разгрузочные работы
	193

	  Перевозка грузов автотранспортом
	87

	  Итого
	283478

	  Всего с учетом "Индекс на 2 кв. по Нижегородской области (административные здания) СМР=5,98"
	1695198

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 

	      Материалы
	228050

	      Машины и механизмы
	4498

	      ФОТ
	20451

	      Накладные расходы
	20379

	      Сметная прибыль
	10703

	  Итого
	1695198

	  НДС 18%
	305135,64

	  ВСЕГО по смете
	2000333,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:  _________________ //
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:  _________________ //
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	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	Директор Нижегородского отделения  филиала  

	
	
	
	
	"Приволжский территориальный округ"

	
	
	
	
	ФГУП "РосРАО"

	
	
	
	
	__________________ /В.В.Ерохин/

	
	
	
	
	«___»___________________ 2014 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт кабинетов административного здания  Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".  Ремонт электроосвещения

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	439727 руб.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на  2 кв. 2014г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	14

	Раздел 1. Ремонт электроосвещения (1-й этаж)

	1
	ТЕРм08-02-401-01
	Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	4
	2116,68
_____
508,26
	94,83
_____
3,39
	8467
	73153,34

	2
	Прайс Фирма Константа
	Кабель ВВГ 3х1,5(28/5,98/1,18=3,97х1,06=4,21)
	1м
	200
	4,21
	 
	842
	5035,16

	3
	Прайс Фирма Константа
	Кабель ВВГ 3х2,5  (44/5,98/1,18=6,24х1,06=6,61)
	1м
	200
	6,61
	 
	1322
	7905,56

	4
	ТЕРм08-03-591-04
	Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,11
	709,42
_____
455,68
	22,61
_____
0,54
	78
	1022,58

	5
	ТСЦ-509-1443
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	11
	7,22
	 
	79
	472,42

	6
	ТЕРм08-03-591-08
	Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08
	711,98
_____
448,42
	22,61
_____
0,54
	57
	735,54

	7
	ТСЦ-503-0471
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	8
	8,91
	 
	71
	424,58

	8
	ТЕРм08-03-594-11
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные)
	100 шт.
	0,3
	18892,79
_____
3290,46
	2706,86
_____
880,57
	5668
	47660,6

	9
	Счет ОАО "Блок"
	Светильники светодиодные (3888,34/5,98/1,18=551,04х1,06=584,1)
	шт
	30
	584,1
	 
	17523
	104787,54

	10
	ТЕРм08-03-526-01
	Монтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12
	83,69
_____
15,54
	1,24
	1004

	8049,08

	11
	ТСЦ-509-0294
	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А
	шт.
	2
	39
	 
	78
	466,44

	12
	ТСЦ-509-0295
	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А
	шт.
	10
	85,4
	 
	854
	5106,92

	  Итого по разделу 1 Ремонт электроосвещения (1-й этаж)
	258868

	Раздел 2. Ремонт электроосвещения (2-й этаж)

	13
	ТЕРм08-02-401-01
	Монтаж. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,55
	2116,68
_____
508,26
	94,83
_____
3,39
	1164
	10064,34

	14
	Прайс Фирма Константа
	Кабель ВВГ 3х1,5(28/5,98/1,18=3,97х1,06=4,21)
	1м
	30
	4,21
	 
	126
	753,48

	15
	Прайс Фирма Константа
	Кабель ВВГ 3х2,5  (44/5,98/1,18=6,24х1,06=6,61)
	1м
	25
	6,61
	 
	165
	986,7

	16
	ТЕРм08-03-594-11
	Монтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные)
	100 шт.
	0,19
	18892,79
_____
3290,46
	2706,86
_____
880,57
	3590
	30181,06

	17
	Счет ОАО "Блок"
	Светильники светодиодные (3888,34/5,98/1,18=551,04х1,06=584,1)
	шт
	19
	584,1
	 
	11098
	66366,04

	18
	ТЕРм08-03-591-04
	Монтаж. Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06
	709,42
_____
455,68
	22,61
_____
0,54
	43
	550,16

	19
	ТСЦ-509-1443
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки
	шт.
	6
	7,22
	 
	43
	257,14

	20
	ТЕРм08-03-591-08
	Монтаж. Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06
	711,98
_____
448,42
	22,61
_____
0,54
	43
	550,16

	21
	ТСЦ-503-0471
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	6
	8,91
	 
	53
	316,94

	22
	ТЕРм08-03-526-01
	Монтаж.Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
	83,69
_____
15,54
	1,24
	167
	1339,52

	23
	ТСЦ-509-0295
	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А
	шт.
	2
	85,4
	 
	171
	1022,58

	Итого по разделу 2 Ремонт электроосвещения (2-й этаж)
	113799

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	52706

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	53615

	Накладные расходы
	5166

	  В том числе, справочно:
	 

	   95% ФОТ (от 5438)  (Поз. 1-23)
	5166

	Сметная прибыль
	3535

	  В том числе, справочно:
	 

	   65% ФОТ (от 5438)  (Поз. 1-23)
	3535

	Итоги по смете:
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах
	62316

	  Итого
	62316

	  Всего с учетом "Индекс на 2 кв. по Нижегородской области (административные здания) СМР=5,98"
	372650

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 

	      Материалы
	46644

	      Машины и механизмы
	2047

	      ФОТ
	5438

	      Накладные расходы
	5166

	      Сметная прибыль
	3535

	  Итого
	372650

	  НДС 18%
	67077

	  ВСЕГО по смете
	439727

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:  _________________ //
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:  _________________ //
	
	
	
	
	
	




Приложение №3
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	Директор Нижегородского отделения  филиала  

	
	
	
	"Приволжский территориальный округ"

	
	
	
	
	ФГУП "РосРАО"

	
	
	
	
	__________________ /В.В.Ерохин/

	
	
	
	
	«___»___________________ 2014 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт кабинетов административного здания  Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО". Кондиционирование

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость
	559918,26 руб.
	
	
	
	

	
	
	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на    2 кв. 2014г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы в базисных ценах
	Общая стоимость в базисных ценах
	Стоимость СМР в текущих ценах

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	
	

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	14

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	ТЕРр69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,2
	59,45
_____
49,03
	10,42
	12
	161,46

	2
	ТЕРр69-2-2
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(Добавить до толщины стены 2,5 кирпича ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
	100 отверстий
	0,2
	228,68
_____
188,6
	40,08
	46
	609,96

	3
	ТЕРр69-2-3
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 отверстий
	0,2
	204,99
_____
169,05
	35,94
	41
	544,18

	4
	ТЕРр69-2-4
	Сверление отверстий: в перегородках из ГКЛ электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20см
	100 отверстий
	0,1
	112,95
_____
93,77
	19,18
	11
	143,52

	5
	ТЕРр69-2-6
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
	100 отверстий
	0,1
	118,74
_____
98,58
	20,16
	12
	161,46

	6
	ТЕР20-06-013-01
	Монтаж наружного блока (применительно)
______________

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	10 блоков
	1
	3186,16
_____
1933,2
	928,46
_____
42,51
	3186

	44323,76

	7
	ТЕР20-06-001-01
	Монтаж внутреннего блока (применительно)
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	10 блоков
	1
	249,66
_____
226,8
	21,75
	250
	4395,3

	8
	ТЕР26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
(МАТ=0 к расх.;
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	10 м трубопровода
	13
	70,26
_____
42,02
	28,24
	913
	11092,9

	9
	Прайс Фирма Константа
	Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм (17,47/5,98/1,18=2,48*1,06=2,63)
	1 м
	65
	2,63
	 
	171
	1022,58

	10
	Прайс Фирма Константа
	Теплоизоляция Vidoflex внутренний диаметр 12 мм толщиной 9 мм (18,02/5,98/1,18=2,55*1,06=2,7)
	1 м
	65
	2,7
	 
	176
	1052,48

	11
	ТЕРм12-01-105-02
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм
	100 м
	1,3
	1398,03
_____
1128,96
	147,84
_____
9,48
	1817
	25116

	12
	Прайс Фирма Константа
	Труба медная 3/8" (106/5,98/1,18=15,02*1,06=15,92)
	1 м
	65
	15,92
	 
	1035
	6189,3

	13
	Прайс Фирма Константа
	Труба медная 1/4" (61/5,98/1,18=8,64х1,06=9,16)
	1 м
	65
	9,16
	 
	595
	3558,1

	14
	ТЕР16-04-002-01
	Прокладка дренажного трубопровода (применительно)
______________

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
______________

3 389,24 = 3 729,63 - 0,55 x 23,67 - 0,25 x 11,69 - 0,0016 x 2,15 - 8,99 x 36,09
	100 м трубопровода
	0,5
	4025,47
_____
2270,89
	1700,11
_____
227,3
	2013

	28010,32

	15
	Прайс Фирма Константа
	Дренажная трубка гофрированная диаметром 5/8" (23/5,98/1,18=3,26х1,06=3,46)
	1 м
	50
	3,46
	 
	173
	1034,54

	16
	ТЕРм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	1,3
	210,46
_____
77,42
	9,62
_____
0,54
	274
	2756,78

	17
	Прайс Фирма Константа
	Кабель ВВГ 3х2,5  (44/5,98/1,18=6,24х1,06=6,61)
	1 м
	130
	6,61
	 
	859
	5136,82

	18
	Прайс Фирма Константа
	Гофротруба 16мм (4,12/5,98/1,18=0,58х1,06=0,61)
	1 м
	130
	0,61
	 
	79
	472,42

	19
	ТЕР20-02-019-01
	Установка подставок под наружный блок
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)______________
87,27 = 944,00 - 100 x 8,53 - 0,01 x 372,94
	100 кг изделия
	1
	99,16
_____
66,6
	16,01
	99
	1453,14

	20
	Прайс Фирма Константа
	Подставка под наружный блок (1000/5,98/1,18=141,72х1,06=150,22)
______________
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	шт
	10
	150,22
	 
	1502
	8981,96

	21
	ТСЦ-101-3264
	Азот
	т
	0,2
	1870,74
	 
	374
	2236,52

	  Итого по разделу 1 ремонтные работы
	155612

	Раздел 2. Стоимость оборудования

	22
	Прайс-лист Airflow Engineering
	Кондиционер Мitsubishi MSC-GE (35500/5,98/1,18=5030,89х1,06=5332,74)
	комплект
	10
	5332,74
	 
	53327
	318895,46

	Итого по разделу 2 Стоимость оборудования
	318895

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	66965

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	68162

	Накладные расходы
	6782

	  В том числе, справочно:
	 

	   78% ФОТ (от 116)  (Поз. 1-5)
	90

	   80% ФОТ (от 1702)  (Поз. 11-13, 15)
	1362

	   95% ФОТ (от 117)  (Поз. 16-18)
	111

	  90% =  100%*0.9 ФОТ (от 628)  (Поз. 8-10)
	565

	  115% =  128%*0.9 ФОТ (от 4047)  (Поз. 6-7, 14, 19-22)
	4654

	Сметная прибыль
	4405

	  В том числе, справочно:
	 

	   50% ФОТ (от 116)  (Поз. 1-5)
	58

	   60% ФОТ (от 1702)  (Поз. 11-13, 15)
	1021

	   65% ФОТ (от 117)  (Поз. 16-18)
	76

	  60% =  70%*0.85 ФОТ (от 628)  (Поз. 8-10)
	377

	  71% =  83%*0.85 ФОТ (от 4047)  (Поз. 6-7, 14, 19-22)
	2873

	Итоги по смете:
	 

	  Итого Строительные работы
	428652

	  Итого Монтажные работы
	45855

	  Итого
	474507

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 

	      Материалы
	58978

	      Машины и механизмы
	2770

	      ФОТ
	6610

	      Накладные расходы
	6782

	      Сметная прибыль
	4405

	  Итого
	474507

	  НДС 18%
	85411,26

	  ВСЕГО по смете
	559918,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:  _________________ //
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил:  _________________ //
	
	
	
	
	
	






