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1. Общие положения.

Здание 117 каркасно-панельное, 3-х этажное, высотой этажа - 4,6м.
1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)
При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:

· Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию радиационного источника в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

· Лицензию ФСБ.            
2. Содержание работ и краткие технические требования.

2.1.   Цель работы – капитальный ремонт помещений здания 117.
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество 

	Помещения 1-го этажа

	1. 
	Оклеивание дверного полотна   самоклеящейся пленкой
	м2
	1,7

	2. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	3. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДГ-21-9)
	м2
	1,89

	4. 
	Снятие наличников
	м
	10,4

	5. 
	Установка и крепление наличников
	м
	10,4

	6. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	м2
	5,1

	7. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	5,04

	Лестничная клетка

	8. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	9. 
	Установка блоков оконных пластиковых (3500/5.13/1.18*1,0073*1,02)
	м2
	2,58

	10. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м2
	2,2

	11. 
	Облицовка оконных откосов ПВХ
	м2
	1,37

	12. 
	Устройство подоконных отливов (Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием)
	м
	2,2

	13. 
	Демонтаж металлической решетки (1,2*2,15 м)
	т
	0,75

	14. 
	Монтаж металлической решетки (1,2*2,15 м)
	т
	0,75

	15. 
	Ремонт штукатурки боковых поверхностей лестничных маршей и площадок
	м2
	8,5

	16. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	м2
	8,5

	17. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	18. 
	Снятие дверных полотен
	м2
	1,8

	19. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДГ-21-9)
	м2
	2,1

	20. 
	Устройство откосов дверных шириной 0,45 м из раствора М 100
	м2
	2,34

	21. 
	Обрамление проема уголком пластиковым (на клей)
	м
	5,2

	22. 
	Акриловая окраска улучшенная по штукатурке стен
	м2
	2,34

	23. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	м2
	5,04

	Операторская К-7

	24. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	25. 
	Снятие дверных полотен
	м2
	3,08

	26. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2

(Блоки дверные ПВХ (с доводчиком и ручкой с замком в комплекте))
	шт
	1

	27. 
	Оклеивание дверного полотна   самоклеящейся пленкой
	м2
	2,7

	28. 
	Разборка старых панелей из ДВП
	м2
	21,5

	29. 
	Установка листов ГВЛ по старому каркасу
	м2
	21,5

	30. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	21,5

	31. 
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	м2
	21,5

	32. 
	Акриловая окраска улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	м2
	21,5

	Коридор операторских камер 

	33. 
	Разборка старых панелей из ДВП
	м2
	125,4

	34. 
	Установка листов ГВЛ по старому каркасу
	м2
	125,4

	35. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	125,4

	36. 
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	м2
	125,4

	37. 
	Акриловая окраска улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	м2
	125,4

	38. 
	Снятие дверных полотен
	м2
	16,1

	39. 
	Установка дверных полотен внутренних
	шт
	1

	40. 
	Установка дверных приборов для 2-х польных дверей с замком
	шт
	5

	41. 
	Улучшенная акриловая окраска поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	78,6

	42. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	м2
	32,3

	Потолки 

	43. 
	Улучшенная акриловая окраска  потолков по существующему подвесному потолку
	м2
	213,2

	Камера К-4: помещение № 132

	44. 
	Обшивка участка стены ГВЛ по металлическому каркасу
	м2
	2,5

	45. 
	Установка металлической сетки (1,0*1,0)
	м2
	1

	46. 
	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	м2
	5

	47. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	5

	48. 
	Акриловая окраска улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	м2
	5

	49. 
	Акриловая окраска потолков ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	88,5

	50. 
	Акриловая окраска стен ранее окрашенных масляной краской поверхностей с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	127,4

	Полы:

	51. 
	Демонтаж стальных плинтусов
	м
	370

	52. 
	Разборка покрытий полов: из пластиката
	м2
	555

	53. 
	Очистка полов от остатков клея, краски и масляных пятен
	м2
	555

	54. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	146

	55. 
	Обеспыливание поверхности
	м2
	715

	56. 
	Огрунтовка поверхности цементной стяжки эмульсией "БИРС Грунт П"
	м2
	715

	57. 
	Покрытие пола самовыравнивающим составом
	м2
	715

	58. 
	Огрунтовка поверхности пола БИРСС Аквапол (первый слой)
	м2
	715

	59. 
	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком
	м2
	715

	60. 
	Снятие песка шлифмашинкой
	м2
	715

	61. 
	Обеспыливание поверхности
	м2
	715

	62. 
	Нанесение финишного покрытия БИРСС Аквапол
	м2
	715

	63. 
	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4,0618

	64. 
	Перевозка мусора до 20 км
	т
	4,0618

	Демонтажные и  монтажные работы:

	65. 
	Замена люминесцентных светильников типа ЛСП02х40 на СС110-222-1Н-072М (код заказа R2009)
	шт
	36

	66. 
	Замена розетки скр.уст. с заземл.контактом
	шт
	11

	67. 
	Замена выключателя 1-кл.с.уст.
	шт.
	2

	68. 
	Замена светильника ЛСП 2х40 на светодиодные  настенные типа ССО-42 IP65
	шт
	2

	69. 
	Замена светильника ЛСП 2х40 на светодиодные  потолочные типа СС110-222-1Н-072М (код заказа R2009)
	шт
	1

	70. 
	Монтаж кабель канала DKC 40х17
	шт
	80

	71. 
	Монтаж кабель канала DKC 25х17
	шт
	40

	72. 
	Монтаж кабель канала DKC 15х17
	шт
	45

	73. 
	Монтаж кабеля в кабель- канале ВВгнг 3х2,5
	м
	630

	74. 
	Монтаж кабеля по сущ.металлоконструкциям  ВВГнг 3х2,5
	м
	50

	75. 
	Коробка У-194
	шт
	5

	76. 
	Коробка У409
	шт
	30

	77. 
	Замена светильников типа «Шар» на светодиодные  СС110-222-1Н-072М (код заказа R2009)
	шт
	35

	78. 
	Замена выключателей о/установки
	шт
	13

	79. 
	Замена розетки откр.уст.с заземляющим контактом
	шт
	6

	80. 
	Замена люминесцентных светильников ЛПО 2х40 на настенные  светодиодные

Типа СПО  36/100 (цвет белый, холд.)
	шт
	3

	81. 
	Замена светильника НПП03х100 на светодиодные настенные ССО04 IP65, 20вт,(650х130х90)
	шт
	3

	82. 
	Монтаж выключателя о/у (управление с 2-х мест)
	шт
	2

	83. 
	Змена герметического светильника с лампой накаливания на светильник светодиодный  с IP67 SVETECO 8/1000/10, 220В,
	шт
	3

	84. 
	Монтаж кабеля скрыто под штукатурку

ВВГнг3х2,5
	м
	35

	85. 
	Устройство штроб  для скрытой электропроводки
	м
	20

	86. 
	Замена встроенных светильников с люминесцентными лампами типа ЛВО4х40 на светодиодные типа  LL- DBO-01-090-19XX20X (CDЛ90) ,габарит 55х1195х595

(проём 1230х570)
	шт
	38

	87. 
	Демонтаж выключателей п.г.ВПкз-10М
	шт
	6

	88. 
	Монтаж щита освещения на 6-груп.с линейными автоматическими выключателями на  In=16A, АВВ
	к-т
	2

	89. 
	Кабель ВВГнг3х1,5 в /рукаве по сущ. м/к  с креплением  накл. скобами  и установкой ответвительных коробок
	м
	120


2.2.  Задачи и краткая характеристика работы:

Выполнить работы согласно ведомости объемов работ.
Условия производства работ.

Строительство производится на территории действующего предприятия при вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,35.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами и средствами подмащивания подрядчика.

Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства заказчика.

Сроки проведения работ.

30 дней с момента заключения договора.                  

3. Результаты работы.

· Результатом работы является 
Выполнение текущего ремонта помещений пускового комплекса здания, продление срока эксплуатации.
Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

Приложение: 

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС






          
А.В. Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________
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