Приложение № ______
к заявке №_________

Обоснование начальной (максимальной) цены 

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту :
Учебный центр 00 UYH. Инженерные сети и системы.
	Наименование услуг и работ (затрат)
	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г., руб.
	Сметная стоимость строительства в текущем  уровне цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки, руб.
	Начальная (максимальная) цена договора, руб.

	1
	2
	3
	4

	Комплекс строительно-монтажных работ по объекту Учебный центр 00 UYH. Инженерные сети и системы (СМР и прочие)
	4 774 522
	34 400 009
	34 400 009

	Итого без НДС
	
	34 400 009
	34 400 009

	НДС 18%
	
	6 192 001,62
	6 192 001,62

	Итого с НДС:
	
	40 592 010,62
	40 592 010,62


НМЦ = (СМР * индекс к ТЕР-2001 на 4 кв. 2010 г.)*1,026*1,03 + (зимнее удорожание * индекс к ТЕР-2001 на 4 кв. 2010 г.)*1,026*1,03 +  (командировочные расходы*индекс пр. затрат 2 кв. 2011 г.)+ НДС (18%), где:

НМЦ - начальная (максимальная) цена договора в текущих ценах с НДС;

СМР  – сметная стоимость строительно-монтажных работ в базисных ценах на 01.01.2000 г.;

Зимнее удорожание - средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время-3,53% от стоимости СМР;

Командировочные расходы - затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ-2,406% от стоимости СМР.

Индекс к ТЕР-2001 на 4 кв. 2010 г. – индекс изменения сметной стоимости СМР по письму Минрегионразвития от 18.11.2010  № 39160-КК/08, приложение № 1, п. 4, графа 13 «Средний индекс к ТЕР -2001, Воронежская область».

1,026 (102,6%) - индекс Минэкономразвития на 1 кв.2011 года к 4 кв. 2010 (письмо от 25.04.2011 г. № 8387-АК/ДОЗ) для отрасли «Строительство».
1,03 (103,0%)- индекс Минэкономразвития на 2 кв.2011 года к 1 кв. 2011 (письмо от 25.04.2011 г. № 8387-АК/ДОЗ) для отрасли «Строительство».
Индекс прочие работы и затраты 2 кв. 2011 г. - индекс пересчета прочих работ и затрат к ценам на 01.01.2000 по письму Минрегионразвития от 09.06.2011 г. № 15076-КК/08, приложение № 3, п. 2 «Отрасль «Электроэнергетика».

НДС (18%) – налог на добавленную стоимость.

Стоимость СМР в базисных ценах определена на основании локальных смет, выданных в производство работ, стоимость в базисных ценах прочих работ и затрат – в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом стоимости строительства (Протокол №45 от 30.06.2010). 

Для перерасчета стоимости лота в текущие цены, произведены следующие действия.  К сметной стоимости строительных и монтажных работ в базисном уровне цен применен средний индекс изменения сметной стоимости СМР в 4 квартале 2010 года по видам строительства для ТЕР-2001 Воронежской области в размере 6,83; 1,026 - индекс Минэкономразвития на 1 кв.2011 года к 4 кв. 2010 года (письмо от 25.04.2011 г. № 8387-АК/ДОЗ) и 1,03- индекс Минэкономразвития на 2 кв.2011 года к 1 кв. 2011 года (письмо от 25.04.2011 г. № 8387-АК/ДОЗ). К сметной стоимости в базисном уровне цен на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, применен индекс изменения сметной стоимости СМР в 4 квартале 2010 года по видам строительства для ТЕР-2001 Воронежской области в размере 6,83; 1,026 - индекс Минэкономразвития на 1 кв.2011 года к 4 кв. 2010 года (письмо от 25.04.2011 г. № 8387-АК/ДОЗ) и 1,03- индекс Минэкономразвития на 2 кв.2011 года к 1 кв. 2011 года (письмо от 25.04.2011 г. № 8387-АК/ДОЗ). 

К сметной стоимости в базисном уровне цен по командировочным расходам применен индекс изменения сметной стоимости прочих затрат и затрат на 2 квартал 2011 года по отрасли «Электроэнергетика» в размере 6,65. 

К полученному результату добавлен налог на добавленную стоимость (НДС).
Начальник УПКВиО
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